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CZĘŚĆ OPISOWA 
Część I 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 
• zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę 

(z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, badaniami, 
ekspertyzami, zaświadczeniami), 

• wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie prób końcowych 
potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla poszczególnych 
Zadań inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego Projektu. 

 
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia stanowi nieodłączny element 
realizowanego obecnie przez Zamawiającego Projektu dofinansowanego ze środków UE, 
w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wszelkie 
procedury formalno-prawne, wszelka dokumentacja, rozliczenia z Wykonawcą, 
uzgodnienia i inne, prowadzone będą przez cały okres realizacji zamówienia, jak również 
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi NFOŚiGW w Warszawie, 
jako Instytucji Zarządzającej. 
 
Zakres robót objętych niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowi 
zaprojektowanie i wybudowanie: 
 

A. ZADANIE 7A:  
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz  
z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, 
Krętej i Hożej w Kożuchowie” 

Celem inwestycji jest stworzenie technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej nieruchomości w okolicach ulicy Żagańskiej, Polnej, niepodłączonych w ramach 
realizacji ZADANIA NR 7. Jednocześnie zwiększone ilości ścieków odbieranych dzięki już 
zrealizowanym i planowanym do realizacji inwestycjom wymuszają modernizację istniejącej 
przepompowni ścieków przy ul. Kwiatowej oraz przebudowę zdegradowanego odcinka 
kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowa, Kręta i Hoża. W ramach planowanej modernizacji 
przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci, aby stworzyć techniczne możliwości przyłączenia 
nieruchomości do tej pory nieobjętych zbiorczym systemem.  
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Szczegółowe elementy Zadania 7a: 

1) Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Kwiatowej – zlewnia ul. Żagańskiej, 
Polnej, Chabrowej i Kwiatowej. Modernizacja polegać będzie na wymianie pomp w PŚ wraz 
z osprzętem, armaturą oraz aktualizacji istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu 
zgodnego z systemem obowiązującym w PUK „USKOM”. Wydajność PŚ obliczona na 
podstawie ilości ścieków obecnie dopływających do PŚ, jak również planowanych do 
przyjęcia. Obiekt wyposażyć w przepływomierz do pomiaru ilości obsługiwanych ścieków. 
W razie potrzeby wystąpić należy o wzrost mocy umownej na energię elektryczną.  

2) *W ramach zadania należy sprawdzić parametry istniejącego rurociągu tłocznego na 

podstawie obliczeń hydraulicznych, tj. przepustowość i średnicę. W przypadku stwierdzenia 

niedoborów w przepustowości istniejącego rurociągu tłocznego poinformować o tym fakcie 

niezwłocznie Zamawiającego. Ewentualna niezbędna przebudowa rurociągu tłocznego nie 

wchodzi w zakres niniejszego zadania.  
Na terenie obiektu wykonać nową nawierzchnię z kostki typu POLBRUK dostosowaną do 
obciążeń do 40t oraz wymienić ogrodzenie wraz z bramą, furtką – stosować ogrodzenie 
panelowe. 

3) Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej, 
zapewniająca możliwość przyłączenia wszystkich nieruchomości w tym rejonie oraz 
niezakłócony odbiór ścieków z rejonu ulicy Żagańskiej, Polnej oraz Piaskowej, Krętej i Hożej. 
Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
a) Stan istniejący – przeznaczony do likwidacji/wyłączenia z eksploatacji 
b) Stan docelowy 

• Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami do granic 
nieruchomości, zapewniającej niezakłócony odbiór ścieków od dotychczasowych 
i nowych Klientów. Główne kanały o średnicy min. Ø200 mm, Ø250 mm, odcinki do 
granic nieruchomości o średnicy min. Ø160 mm.  

• Materiał: PVC-lite SN8, studnie: tworzywowe Ø425 oraz Ø600 i Ø1000 mm do 
stosowania w drogach, betonowe w miejscach połączeń sieci min. Ø1000 mm, włazy 
żeliwne do 40t, materiały dedykowane do agresywnego środowiska ścieków sanitarnych.  

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego (asfalt, kostka typu polbruk) 
na podstawie warunków wydanych przez zarządców. 

• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez ZWiK USKOM. 
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Żagańskiej – jest to integralna część ZADANIA 

7A, dla której toczy się procedura wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zarówno przez 
Starostę Nowosolskiego jak i Wojewodę Lubuskiego. Ta część ZADANIA 7A nie jest 
przedmiotem niniejszego PFU. 

 
B. ZADANIE 12A 

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym, gmina 
Kożuchów” 

Celem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wichrowe 
Wzgórza wraz z odcinkami do granic nieruchomości. Odprowadzenie ścieków do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach ZADANIA 12. 
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• Główne kanały o średnicy min. Ø200 mm, odcinki do granic nieruchomości o średnicy 
min. Ø160 mm. 

• Materiał: PVC-lite SN8, studnie: tworzywowe min. Ø425 oraz Ø600 i Ø1000 mm do 
stosowania w drogach, betonowe w miejscach połączeń sieci min. Ø1000 mm, włazy 
żeliwne do 40t, materiały dedykowane do agresywnego środowiska ścieków 
sanitarnych. 

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego (droga gruntowa) na 
podstawie warunków wydanych przez zarządców. 

• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez ZWiK USKOM. 

C. ZADANIE 18 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków 
w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej 
w Kożuchowie” 

Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury do zgodnego z przepisami i niezakłóconego 
odbioru ścieków komunalnych z terenu ul. Dworcowej w Kożuchowie. Z uwagi na ukształtowanie 
terenu planuje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami do granic 
nieruchomości w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Odprowadzenie ścieków do 
projektowanej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w drodze gminnej. Przepompownia do 
wykonania w wersji przejezdnej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i wewnętrzną linią 
zasilającą. Rurociąg tłoczny doprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
w ul. Spółdzielczej. Istniejącą przepompownię ścieków przy ul. Spółdzielczej – zmodernizować 
na potrzeby obsługi zwiększonych ilości ścieków.  
 
Szczegółowe elementy Zadania 18: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic nieruchomości w systemie 
grawitacyjno – ciśnieniowym. 
a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

• Główne kanały o średnicy min. Ø200 mm, odcinki do granic nieruchomości 
o średnicy min. Ø160 mm. 

• Materiał: PVC-lite SN8, studnie: tworzywowe min. Ø425 oraz Ø600 i Ø1000 mm, 
betonowe w miejscach połączeń sieci min. Ø1000 mm, włazy żeliwne do 40t, 
materiały dedykowane do agresywnego środowiska ścieków sanitarnych. 

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego (kostka granitowa, 
asfalt) na podstawie warunków wydanych przez zarządców. 

b) Kanalizacja tłoczna 
• Średnica rurociągu tłocznego min. Ø90 mm. 
• Materiał: PEHD. 
• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego (kostka granitowa, 

asfalt) na podstawie warunków wydanych przez zarządców. 
• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez ZWIK USKOM. 

c) Przepompownia ścieków 
• Obudowa wyniesiona ponad teren dla zabezpieczenia przed napływem wód 

deszczowych (lokalizacja w pasie drogi gminnej). 
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• Zasilanie elektroenergetyczne wraz z WLZ na podstawie pozyskanych warunków 
zasilania z zakładu energetycznego właściwego miejscowo. 

• Włączenie obiektu do istniejącego systemu monitoringu. 
• Obiekt wyposażyć w przepływomierz do pomiaru ilości obsługiwanych ścieków. 
• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców. 
2) Modernizacja istniejącej przepompowni przy ul. Spółdzielczej – zlewnia ul. 22 Lipca wraz 

z przyległymi Modernizacja polegać będzie na wymianie pomp w PŚ wraz z osprzętem, 
armaturą oraz aktualizacji istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu. Wydajność PŚ 
obliczona na podstawie ilości ścieków obecnie dopływających do PŚ, jak również 
planowanych do przyjęcia. Obiekt wyposażyć w przepływomierz do pomiaru ilości 
obsługiwanych ścieków. W razie potrzeby wystąpić należy o wzrost mocy umownej na 
energię elektryczną. Na terenie obiektu wykonać nową nawierzchnię z kostki typu 
POLBRUK dostosowaną do obciążeń do 40t oraz wymienić ogrodzenie wraz z bramą, furtką 
– stosować ogrodzenie panelowe. 

D. ZADANIE 19 
 

„Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, 
gmina Kożuchów” 

Celem inwestycji jest odbiór ścieków komunalnych z nieruchomości nieobjętych zbiorczym 
systemem odbioru ścieków. LPT zlokalizowany w drodze gminnej o numerze działki 153 
umożliwić ma odbiór ścieków z pobliskich nieruchomości. Ścieki ciśnieniowo wprowadzone 
zostaną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW283, działka 144/4. 

a) Lokalny Punkt Tłoczny 
• Typ przejezdny (lokalizacja w drodze gminnej). 
• Zasilanie elektroenergetyczne wraz z WLZ na podstawie pozyskanych warunków 

zasilania z zakładu energetycznego właściwego miejscowo. 
• Włączenie obiektu do istniejącego systemu monitoringu. 
• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców. 
b) Kanalizacja tłoczna 

• Średnica min. Ø75 mm, wynikająca z obliczeń hydraulicznych. 
• Materiał: PEHD. 
• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez ZWIK USKOM. 
• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców. 
c) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (od studni rozprężnej do istn. kanału) 

• Średnica min. Ø200 mm. 
• Materiał: PVC-lite SN8. 
• Studnia rozprężna tworzywowa min. Ø600 mm, materiały dedykowane do 

agresywnego środowiska ścieków sanitarnych. 
• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców. 
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UWAGA!  
Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym nazwy, znaki towarowe, 
mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia oczekiwanego standardu 
jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza 
składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis 
przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną 
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

1.1.2. Lokalizacja inwestycji 
 

ZADANIE 7A 

Lp. 
Numer geodezyjny 

działki 
Nazwa właściciela Adres 

OBRĘB 2 Miasto Kożuchów 

1 154/7 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

2 242/2 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

3 242/7 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

4 243/4 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

5 243/2 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

6 278/1 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

OBRĘB 3 Miasto Kożuchów 

7 16/35 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

8 331/33 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

9 331/75 

GMINA KOŻUCHÓW 

U.W. SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA „ODRODZENIE” 

UL. 22 LIPCA 1807 12C 

67-120 KOŻUCHÓW 

10 22/11 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

11 16/34 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

 

 



 

Strona 12 

 

ZADANIE 12A 

Lp. 
Numer geodezyjny 

działki 
Nazwa właściciela Adres 

OBRĘB Podbrzezie Dolne 

1 1266/13 
RENATA ADAMOWSKA 

JULIAN ADAMOWSKI 

UL. WICHROWE WZGÓRZE 8 

PODBRZEZIE DOLNE, 67-120 

KOŻUCHÓW 

2 1266/14 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

3 1049 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

 

ZADANIE 18 

Lp. 
Numer geodezyjny 

działki 
Nazwa właściciela Adres 

OBRĘB 1 MIASTO KOŻUCHÓW 

1 237/10 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

2 318 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

3 330 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

4 351/56 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 

KOMUNALNYCH USKOM Sp. z o.o. 

UL. ELEKTRYCZNA 9 

67-120 KOŻUCHÓW 

5 351/55 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

 

ZADANIE 19 

Lp. 
Numer geodezyjny 

działki 
Nazwa właściciela Adres 

OBRĘB CZIRADZ, GMINA KOŻUCHÓW 

1 153 GMINA KOŻUCHÓW 
UL. RYNEK 1a 

67-120 KOŻUCHÓW 

2 144/4 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32 

65 – 042 ZIELONA GÓRA 

1.1.3. Projektowanie 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej – dla 
każdego Zadania oddzielnie: 

1) dokumentację geotechniczną,  
2) aktualną mapę do celów projektowych, 
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3) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 
Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę (branża sanitarna, konstrukcyjno – budowlana, elektryczna, 
drogowa), 

4) operaty wodnoprawne dla przejść pod rzekami i rowami (jeżeli będą wymagane) 
5) projekt techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie 
przygotowana z podziałem co najmniej na branże: 
• projekt zagospodarowania terenu (branża sanitarna, konstrukcyjno – budowlana, 

elektryczna, drogowa), 
• projekt architektoniczno – budowlany (branża sanitarna, konstrukcyjno – budowlana, 

elektryczna, drogowa), 
• inne projekty, które podczas realizacji prac projektowych uznane zostaną za 

niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, 
6) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 
7) informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
8) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu, 
9) projekt rozruchu przepompowni ścieków, LPT 

 
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

1) dokumentację powykonawczą, 
2) geodezyjny operat powykonawczy,  
3) instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków, LPT oraz instrukcję obsługi obiektów 

i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji, 
4) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 
5) sprawozdanie z rozruchu przepompowni ścieków, 
6) dokumenty ze szkolenia personelu, 
7) protokoły sprawdzeń i badań, 
8) kompletną dokumentację, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie stosownego 

zgłoszenia o zakończeniu robót we właściwych miejscowo służbach nadzory 
budowlanego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Nadzór inwestorski nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich 
danych wyjściowych podanych w wymaganiach Zamawiającego. 
W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych 
wyjściowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu projektowania. Kanalizację, a w tym 
przepompownie i LPT należy zaprojektować na pracę ciągłą przez 24h na dobę, 7 dni 
w tygodniu i 365 dni w roku. 
 
1.1.4. Roboty budowlane 

Przewiduje się realizację następujących robót: 

1. Prace rozbiórkowe: 
− rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 
− usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, 
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− usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 
− rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z projektowanymi obiektami. 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
3. Usuniecie kolizji 

− usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. 
4. Roboty technologiczne 

− sieci kanalizacyjne sanitarne: 
• wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
• wykonanie przewodów ciśnieniowych, 
• wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej,  

5. Sieciowe obiekty technologiczne 
− montaż sieciowych przepompowni ścieków, lokalnych punktów tłocznych, 
− montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych, 

rozprężnych. 
6. Instalacje wewnętrzne przepompowni ścieków i lokalnych punktów tłocznych: 

− wykonanie wentylacji grawitacyjnej; 
− instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni i tłoczni sieciowych oraz pozostałych 

urządzeń i obiektów, 
− wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 

elektrycznej, 
− wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 
− montaż i zasilanie szafki sterowniczej przepompowni i tłoczni ścieków oraz innych 

urządzeń i obiektów, 
− zagospodarowanie terenu; 
− wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni ścieków 

i pozostałych obiektów, 
− wykonanie oświetlenia terenu przepompowni ścieków, 
− wyprowadzenie interfejsów w szafie sterowniczej dla monitoringu wraz 

z przesyłaniem wszystkich pomiarów on-line do centralnej dyspozytorni, 
− wykonanie punktu przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie 

przepompowni ścieków, 
− montaż przepływomierza (pomiar ilości obsługiwanych ścieków), 
− pozostałe roboty: 

• uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 
obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, 
humusowanie i realizacja zieleni), 

• wykonanie dojazdu do przepompowni (w razie takiej potrzeby) i innych obiektów 
w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych, 

• wszystkie inne niezbędne elementy. 
7. Rozruch przepompowni i LPT oraz pozostałych urządzeń i obiektów. 
8. Dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi 

dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

1.1.5. Szkolenia. Rozruchy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń oraz wykona 
badania porealizacyjne wpływu wykonanych sieci wraz z obiektami na komponenty środowiska 
naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska).  
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1.1.6. Serwis 

W Okresie Zgłaszania Wad Wykonawca zapewni, że czas dojazdu serwisu od wezwania będzie 
wynosił maks. 24 godziny. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Całość Projektu będzie realizowana na terenie Gminy Kożuchów – Województwo Lubuskie – 
Powiat Nowosolski. 
Szczegółową lokalizację przedstawiono na Planie orientacyjnym w skali 1:10 000 oraz na 
planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 500, które stanową załącznik do niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
 
Zamawiający dysponuje n/w dokumentami, stanowiącymi załączniki do niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego: 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 
planowanej inwestycji 

2) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji – w toku  
3) Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 
4) Wstępne warunki odtworzenia wydane przez Burmistrza Gminy Kożuchów 
5) Oświadczenie oprawie do dysponowania nieruchomością wydane przez Burmistrza 

Gminy Kożuchów – dotyczy projektowanej przepompowni ścieków w ul. Dworcowej 
w Kożuchowie oraz LPT w Czciradzu 

6) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA dla projektowanej 
przepompowni ścieków w ul. Dworcowej w Kożuchowie 

7) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA dla projektowanego LPT 
w Czciradzu 

8) Opinia geotechniczna 
9) Inwentaryzacja zieleni dla planowanej inwestycji 
10) Warunki techniczne wydane przez ZWiK USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie 

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 
• Oddziaływanie inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, 

do którego Zamawiający posiada tytuł prawny. 
• Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji 

przepompowni musi mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do 
zakresu aktami prawnymi obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami 
Unijnymi. 

• Emisja odorów nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia. 
• Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej przepompowni 

w trakcie realizacji robót budowlanych, gwarantując zachowanie ciągłości jej pracy, aż do 
momentu uruchomienia nowej przepompowni. 

 
Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 
władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
i uzgodnienia branżowe. 

1.2.2. Warunki gruntowo – wodne 

Na potrzeby niniejszego opracowania Zamawiający udostępnia „Opinię geotechniczną”, 
stanowiącą załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
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1.2.3. Opis stanu istniejącego  

Tereny nieskanalizowane, objęte niniejszym PFU, to przede wszystkim obręb Podbrzezie Dolne, 
miasto Kożuchów oraz Czciradz. Infrastruktura poddana modernizacji, to obszar miasta 
Kożuchów. 
Po zrealizowaniu Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji 
Kożuchów – ETAP II” procent skanalizowania aglomeracji należy przyjąć na poziomie ~ 98%. 
 

Mapa Aglomeracji Kożuchów 

 
Ciągły wzrost rozbudowy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powoduje, że budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas „dziewiczych” staje się niezbędna. Zakłada się 
bieżącą budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieuzbrojonych w chwili obecnej, a które 
wykazują największe zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta oraz poprawę 
świadczenia usług w miejscach, gdzie istniejąca kanalizacja jest w bardzo złym stanie 
technicznym. 

1.2.4. Opis standardu wykonania istniejących przepompowni ścieków oraz monitoringu 
w PUK USKOM Sp. z o.o.  

Ze względu na dużą liczbę obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnych rozproszonych na 
terenie całej gminy, została stworzona rozbudowana sieć komunikacyjna do komunikacji, 
obsługi, sterowania i zarządzania wszystkimi obiektami. Sieć komunikacyjna funkcjonuje 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) obiekt zdalny – przepompownia ścieków wyposażona w moduł telemetryczny 
GSM/GPRS/EDGE, który pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego 

b) obiekt lokalny – stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie wyposażona w: 
• moduł telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS/EDGE,  
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• komputer PC Dell Optiplex 3020 MT i3-4130 wraz z systemem operacyjnym 
Windows 7 Professional PL,  

• licencjonowane oprogramowanie wizualizacyjne z możliwością rozbudowy. 
 
Specyfikacja zestawu komputerowego zlokalizowanego w Centrum Dyspozytorskim: 

• procesor Intel® Core™ i3-4130 czwartej generacji (dwurdzeniowy, 3 MB pamięci 
podręcznej, 3,4 GHz, układ graficzny HD 2500) 

• zintegrowana karta graficzna Intel, Dell OptiPlex 
• pamięć RAM 4 GB DDR3 SDRAM przy 1600 MH 
• pamięć dysku twardego – HDD 500 GB 3,5-calowy Serial ATA (7,2 tys. obr./min) 
• Windows 7 - 64-bit (PL). 

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą dwukierunkowej pakietowej transmisji 
danych GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na 
ekranie komputera. W celu ochrony przesyłanych danych i ich przetwarzania komunikacja 
pomiędzy obiektami odbywa się bezpośrednio pomiędzy obiektem monitorowanym a stacją 
dyspozytorską, bez korzystania z zewnętrznych serwerów gromadzących, przetwarzających 
i dalej udostępniających te dane. 

1.2.5. Dostępność mediów i terenu budowy  

Teren przedsięwzięcia  
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. 
będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych 
i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych dokumentów dotyczących Zamówienia oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia. 
Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje 
o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty według pozyskanych 
informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego 
przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

Przekazanie terenu budowy 
Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz 
nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i po otrzymaniu 
Projektu Technicznego. 

Media 
Zaopatrzenie w wodę – istniejące sieci wodociągowe w obszarze inwestycji. 

Sieć kanalizacji sanitarnej 
W obszarze istniejące sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków 
Obecnie istniejące przepompownie ścieków zasilane są z istniejących przyłączy 
elektroenergetycznych. 
W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowej przepompowni ścieków oraz LPT, 
sterowania ich pracą oraz oświetlenia terenu należy wykonać budowę wewnętrznych linii 
zasilających (WLZ) opartych na liniach kablowych nn, oświetlenia terenu oraz sieci i kanalizacji 
kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne). 
Realizacja Przedmiotu zamówienia obejmować będzie doprowadzenie zasilania do wszystkich 
urządzeń na terenie przepompowni ścieków. 
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Oświetlenie terenu 
Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni, tak aby umożliwiało skuteczne i bezpieczne 
prowadzenie obsługi po zapadnięciu zmroku. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego 
oświetlenia rozbudowanego o dodatkowe oświetlenie projektowanych obiektów. Zamawiający 
oczekuje użycie oświetlenia typu LED. 
 
Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji 
W celu umożliwienia realizacji nowej przepompowni oraz LPT, nowej infrastruktury wraz 
z obiektami, istniejące sieci uzbrojenia terenu kolidujące z projektowaną zabudową będą 
podlegać przebudowie w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty. 
 
Zieleń 
W przypadku, kiedy zaistnieje okoliczność zbliżenia realizowanej inwestycji do istniejących 
drzew lub krzewów roślinność będzie chroniona przez Wykonawcę poprzez wykonanie 
zabezpieczeń na czas realizacji robót. Zabezpieczenia tymczasowe drzew na czas trwania robót 
– są to zabezpieczenia, które nie pozostaną w terenie po zakończeniu robót budowlanych. 
Związane są z zagrożeniami występującymi w trakcie robót, które ustają po ich zakończeniu:  

• w bezpośredniej strefie wykonywania prac; 
• na terenie zaplecza budowy; 
• w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy 

Zabezpieczenia te nie obejmują stałych zabezpieczeń związanych ze zmianami poziomu gruntu, 
które powinny być przedmiotem odrębnych dokumentacji branżowych. 
Przykłady zabezpieczeń tymczasowych: 

• wygrodzenie strefy systemu korzeniowego/ogrodzenie ochronne – wygrodzenie na 
powierzchni nie mniejszej, niż rzut korony powiększony o 1,5 m 

• osłony pni – odeskowanie pnia drzewa po obwodzie do wysokości 1,5 m 

1.2.6. Rozpoczęcie realizacji umowy (robót) 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy 
pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania 
i informacje mogące być pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzeżeniem, że mają 
one charakter informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu 
i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez 
Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 
wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to 
ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność 
z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 
gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. 
 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych 
pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 
wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia 

1.2.7. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania zamówienia  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 
• wymaganiami Zamawiającego, 
• ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego 

przedsięwzięcia, 
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• warunkami na Terenie budowy, 
• aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów do przebudowy i powiązanych 

funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem. 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz 
innych dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie 
istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się 
wyłącznie do następujących zagadnień: 

• kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, 
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 
• Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami 

wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest 
niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie 
pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej, 

• Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
− zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, 
wzorem umowy i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach 
i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy 
charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

− zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz 
z załącznikami; 

− zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; 

− ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 
szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty, czy kompletując dostawy Urządzeń; 

− nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji; 

− Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze 
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.2.8. Spodziewane efekty techniczne inwestycji (efekt końcowy) 
Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie mieszkańców Kożuchowa oraz Podbrzezia 
Dolnego do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Podbrzeziu Dolnym.  
Szacunkowa długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powstałą w wyniku realizacji Projektu: 

A. ZADANIE 7A:  
− kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, Ø250, L ~ 0,90 km, 
− przepompownia ścieków (istniejąca do modernizacji) – 1 kpl. 
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B. ZADANIE 12A: 
− kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, L ~ 0,25 km, 

   
C. ZADANIE 18: 

− kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160, Ø200, L ~ 0,47 km, 
− rurociąg tłoczny min. Ø90, L ~ 0,30 km       
− przepompownia ścieków (w wersji przejezdnej) z zasilaniem 

elektroenergetycznym i systemem wizualizacji i monitoringu – 1 kpl.  
  

D. ZADANIE 19: 
− kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200, L ~ 0,04 km,  
− rurociąg tłoczny  min. Ø75, L ~ 0,08 km 
− lokalny punkt tłoczny (w wersji przejezdnej) z zasilaniem 

elektroenergetycznym i systemem wizualizacji i monitoringu – 1 kpl.  
 

Sumaryczny efekt realizacji Projektu: 
• Kanalizacja grawitacyjna o średnicy     – Ø250, Ø200, Ø160 
• Rurociąg tłoczny o średnicy      – Ø75, Ø90,  
• Materiał (kanały i rurociągi)     – PVC, PE 
• Studnie kanalizacyjne      – bet./tworzywo 
• Szacowana długość       – do 2,5 km 
• Lokalny punkt tłoczny z zasilaniem elektroenergetycznym  – 1 kpl. 
• Przepompownia ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym  – 1 kpl. 
• Przepompownie ścieków (istniejące) do modernizacji   – 2 kpl. 

Efektem końcowym inwestycji ma być: 
a) wykonanie robót wskazanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
b) wybudowanie obiektów o minimalnych wymogach i standardzie zapisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

1.2.9. Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 
wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe 
do projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy 
niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu 
Budowlanego. W szczególności Wykonawca pozyska/zweryfikuje: 

• mapę do celów projektowych (do pozyskania); 
• opinię geotechniczną podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

posadowienia obiektów budowlanych (do weryfikacji – w przypadku, gdy Wykonawca 
stwierdzi, że załączona Opinia geotechniczna wymaga uzupełnień, dokona ich we 
własnym zakresie); 

• inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy 
i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. 

Wykonawca przed  rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji 
danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w 
uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny 
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu zamówienia. 
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1.2.10. Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 
• Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót 

objętych niniejszym zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane z 7. lipca 1994 r. oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

• Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę; 
• Projekty techniczne w poszczególnych branżach, będące uszczegółowieniem dla potrzeb 

wykonawstwa Projektu Budowlanego; 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
• Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 
• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 

eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

• Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie; 

• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane 
zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i przekazania przepompowni do eksploatacji. 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji inwestycji, ale nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał 
utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach i przewodach. 

1.2.11. Prace rozbiórkowe 

Wykonawca wykona prace rozbiórkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
Dokumentami Wykonawcy.  
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wyłączenie z eksploatacji, rozbiórkę oraz ewentualną 
przebudowę następujących obiektów: 

• przepompownia ścieków przy ul. Kwiatowej i Spółdzielczej – demontaż istniejącego 
wyposażenia/instalacji, 

• podziemne rurociągi, przyłącza i instalacje kolidujące z projektowanymi obiektami oraz 
projektowanym uzbrojeniem terenu, 

• istniejąca kanalizacja w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej przewidziana do 
modernizacji/przebudowy. 

 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie wskazanych obiektów przewidzianych do 
rozbiórki oraz, w zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 
w zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne będzie położenie nowych lub wymiana 
istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje się 
posadowienie nowych obiektów. 
Robotami rozbiórkowymi należy objąć również pozostałe elementy, w tym ogrodzenie, drogi, 
place manewrowe, sieci zewnętrzne w zakresie jakim będą kolidowały z prowadzonymi 
robotami. Wszelkie rozebrane elementy konieczne do zapewnienia właściwej funkcjonalności 
inwestycji będą podlegały odbudowaniu w sposób niekolidujący z nowym zagospodarowaniem 
terenu, a zapewniający ich wymaganą funkcjonalność w nowym układzie technologicznym. 
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Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
prac, w tym: opłaty za unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 
pośrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę 
posiadającą wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega 
akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, cena ich wykonania wliczona 
winna być w cenę ryczałtową oferty. 

1.2.12. Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą: Projekt budowlany i Projekty 
wykonawcze oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa 
Budowlanego, przepisami BHP, ppoż. W ramach Umowy należy wykonać budowę nowej 
przepompowni ścieków, nowego lokalnego punktu tłocznego, budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz grawitacyjno - ciśnieniowej oraz przebudowę części obiektów istniejących 
przepompowni oraz rozbiórkę niektórych obiektów istniejących.  
Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy układu (na tzw. ruchu 
urządzeń). Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy przepompowni ścieków planowanych 
do modernizacji oraz do minimum ograniczyć czas przerw eksploatacyjnych istniejących 
obiektów, instalacji i urządzeń (zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch) do czasu 
zastąpienia ich nowym układem technologicznym. 
Wszystkie obiekty należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie z odnośnymi 
warunkami technicznymi, BHP i ppoż. 

1.2.13. Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, 
przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji, 
obejmujących próby przedrozruchowe, próby rozruchowe, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego  określonymi w PFU (Cześć III. Warunki  Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych). 
Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań 
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu 
zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji obiektu oraz utrzymania gwarantowanych 
efektów inwestycji. Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 

• poprawną eksploatację obiektu, jego wyposażenia i systemów sterowania, 
• obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 
• kontrolę jakości, 
• konserwację urządzeń i wyposażenia, 
• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i ppoż.).  

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim na wykonanym obiekcie i obejmować 
zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie zapoznanie z instrukcją 
eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 
włączając w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do 
samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) 
oraz szkolenia kolejnych pracowników. 
 
 



 

Strona 23 

 

1.2.14. Gwarancja jakości 

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, nie krótszym niż 60 
miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancję 
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych 
i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz 
ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie Wykonawcy za wyjątkiem środków 
chemicznych przewidzianych do bieżącej realizacji procesów technologicznych. 
Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz 
zapewnić bezpłatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na 
zgłoszenie usterki nie może być dłuższa, niż 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie 
wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 
48 h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagających zakupu 
dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie może być dłuższy niż 7 
dni, w uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania koniecznych materiałów, elementów), 
inny termin uzgodniony pisemnie z Użytkownikiem. Szczegółowe warunki gwarancji określa 
Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umowy. 
Zastrzega się, że okres gwarancji w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.3.1. Ogólna koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi  

1.3.1.1. Bilans ścieków bytowo – gospodarczych 

Miejscowość 
Qśrd                                                

[m3/d] 
Qdmax                  
[m3/d] 

Qhmax             
[m3/h] 

ZADANIE 7A 

ul. Kwiatowa 
istniejąca PŚ 419,04 544,75 49,94 

Zlewnia ul. Piaskowej, 
Krętej, Hożej 18,72 24,33 2,23 

ZADANIE 12A 

Zlewnia ul. Wichrowe 
Wzgórza 7,63 9,92 0,91 

ZADANIE 18 

ul. Spółdzielcza 
istniejąca PŚ 120,10 156,12 14,31 

Zlewnia ul. Dworcowej 16,13 20,97 1,92 

ZADANIE 19 

Zlewnia – działka nr 153 4,32 5,62 0,51 



 

Strona 24 

 

Bilans ścieków opracowano w oparciu o dane PUK „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie z 2013 r., 
na podstawie istniejących uwarunkowań, informacji od Zamawiającego oraz na podstawie 
obowiązujących w tym zakresie  norm i przepisów. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest zweryfikować 
i potwierdzić przyjęte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym założenia do 
bilansu. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować istniejący stan w zakresie ilości 
dopływających ścieków do przepompowni oraz uwzględnić dodatkowe ilości ścieków ze 
zrealizowanych i planowanych zadań – dotyczy PŚ przy ul. Kwiatowej i Spółdzielczej 
w Kożuchowie, które to przepompownie planowane są do modernizacji. 
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1.3.1.2. pis inwestycji 

Lp. Roboty budowlane Roboty technologiczne Roboty instalacyjne Roboty elektryczne i AKPiA 

1 

ZADANIE 7A 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg 
i chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów 
i pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią 
kanalizacyjną, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 
• usunięcie kolizji, 
• odtworzenie nawierzchni do stanu 

pierwotnego. 

 • sieci kanalizacyjne sanitarne: 
− wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
− wpięcie do istniejącego systemu 

kanalizacji, 
− przepięcia istniejących kanałów, 

• montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, 
połączeniowych, kaskadowych, rozprężnych, 

• demontaż wyposażenia istn. PŚ przy 
ul. Kwiatowej, 

• montaż nowego wyposażenia istn. PŚ przy 
ul. Kwiatowej (zwiększenie przepustowości). 

• Wykonanie nowych podłączeń  instalacji 
zasilających wszystkie odbiorniki energii 
elektrycznej, 

• Zapewnienie przesłania sygnałów stanu 
pracy wszystkich urządzeń 
technologicznych, 

• Zapewnienie sterowania lokalnego 
i zdalnego, 

• wykonanie punktu przyłączenia 
przenośnego agregatu prądotwórczego na 
terenie przepompowni ścieków. 
 
 

 

2 

ZADANIE 12A 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg 
i chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów 
i pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią 
kanalizacyjną, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 
• usuniecie kolizji, 
• odtworzenie nawierzchni do stanu 

pierwotnego. 

 • sieci kanalizacyjne sanitarne: 
− wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
− wpięcie do istniejącego systemu 

kanalizacji, 
− przepięcia istniejących kanałów, 

• montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, 
połączeniowych, kaskadowych. 
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Lp. Roboty budowlane Roboty technologiczne Roboty instalacyjne Roboty elektryczne i AKPiA 

3 

ZADANIE 18 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg 
i chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów 
i pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią 
kanalizacyjną, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 
• usuniecie kolizji, 
• odtworzenie nawierzchni do stanu 

pierwotnego. 

 • sieci kanalizacyjne sanitarne: 
− wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
− wykonanie przewodów ciśnieniowych, 
− wpięcie do istniejącego systemu 

kanalizacji, 
− przepięcia istniejących kanałów, 

• montaż przepompowni ścieków wraz 
z kompletnym wyposażeniem 
w ul. Dworcowej, 

• montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, 
połączeniowych, kaskadowych, rozprężnych, 

• demontaż wyposażenia istn. PŚ przy ul. 
Spółdzielczej, 

• montaż nowego wyposażenia istn. PŚ przy ul. 
Spółdzielczej (zwiększenie przepustowości). 

• Wykonanie nowych instalacji zasilających 
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, 

• Zapewnienie przesłania sygnałów stanu 
pracy wszystkich urządzeń 
technologicznych, 

• Zapewnienie sterowania lokalnego 
i zdalnego, 

• instalacje elektryczne i AKPiA, 
• wykonanie złącza kablowo-pomiarowego 

ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 
elektrycznej, 

• wykonanie szafy rozdzielczej z jej 
zasileniem, 

• montaż i zasilanie szafki sterowniczej 
przepompowni ścieków oraz innych 
urządzeń i obiektów, 

• wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej 
i sterowniczej przepompowni ścieków, 

• wykonanie oświetlenia terenu 
przepompowni ścieków, 

• wyprowadzenie interfejsów w szafie 
sterowniczej dla monitoringu wraz 
z przesyłaniem wszystkich pomiarów on-
line do centralnej dyspozytorni, 

• wykonanie punktu przyłączenia 
przenośnego agregatu prądotwórczego na 
terenie przepompowni ścieków. 

4 

ZADANIE 19 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg 
i chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów 
i pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią 
kanalizacyjną, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 

 • sieci kanalizacyjne sanitarne: 
− wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
− wykonanie przewodów ciśnieniowych 

(dopuszcza się wykonanie prac metodą 
bezwykopową) 

− wpięcie do istniejącego systemu 
kanalizacji, 

− przepięcia istniejących kanałów, 
• montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, 

połączeniowych, kaskadowych, rozprężnych, 

• Wykonanie nowych instalacji zasilających 
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, 

• Zapewnienie przesłania sygnałów stanu 
pracy wszystkich urządzeń 
technologicznych, 

• Zapewnienie sterowania lokalnego 
i zdalnego, 

• instalacje elektryczne i AKPiA, 
• wykonanie złącza kablowo-pomiarowego 

ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 
elektrycznej, 
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Lp. Roboty budowlane Roboty technologiczne Roboty instalacyjne Roboty elektryczne i AKPiA 

• usuniecie kolizji, 
• odtworzenie nawierzchni do stanu 

pierwotnego. 

• montaż lokalnego punktu tłocznego wraz 
z kompletnym wyposażeniem w Czciradzu 

• wykonanie szafy rozdzielczej z jej 
zasileniem, 

• montaż i zasilanie szafki sterowniczej 
przepompowni ścieków oraz innych 
urządzeń i obiektów, 

• wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej 
i sterowniczej przepompowni ścieków, 

• wykonanie oświetlenia terenu 
przepompowni ścieków, 

• wyprowadzenie interfejsów w szafie 
sterowniczej dla monitoringu wraz 
z przesyłaniem wszystkich pomiarów on-
line do centralnej dyspozytorni, 

• wykonanie punktu przyłączenia 
przenośnego agregatu prądotwórczego na 
terenie przepompowni ścieków. 

 

UWAGA:  
Wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować jako informacyjne, służące określeniu skali 
inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem 
Wykonawcy. Ostateczne parametry urządzeń takich jak pompy, przenośniki należy określić na etapie projektu, po przeprowadzaniu 
wszelkich koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki. 
 
UWAGA:  
Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość dopływu ścieków do oczyszczalni. W razie potrzeby należy uwzględnić 
konieczność tymczasowego przepompowywania ścieków, bądź wykonanie tymczasowych obejść. 
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1.3.2. Ogólne wymagania eksploatacyjne 

W wyniku zrealizowania Robót muszą zostać zrealizowane następujące założenia 
eksploatacyjne: 

a) zapewnienie zasilania nowych instalacji w energię elektryczną, 
b) całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne 

funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą; 
c) przewidzieć sygnalizację lokalną i zdalną. Normalne stany pracy oznaczać sygnalizacją 
świetlną a stany awaryjne dodatkowo akustyczną. Należy zbierać sygnały pracy i awarii 
wszystkich urządzeń, 

d) system monitoringu dostosować do istniejącego, działającego w PUK „USKOM” Kożuchów, 
e) oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i program źródłowy algorytmu sterownika 

należy przekazać wraz z dokumentacją techniczną do Zamawiającego, który zastrzega 
sobie możliwość wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez 
swojego pracownika. Zakupiona licencji powinna umożliwiać wszelkie zmiany w programie. 
Wykonawca zgodnie z umową przekaże Zamawiającemu prawa autorskie na polach 
i zasadach określonych w umowie i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych; 

f) wszystkie urządzenia pomiarowe stacjonarne muszą być włączone do systemu wizualizacji, 
a ich wartości chwilowe powinny być wyświetlane. Przekroczenie zadanych wartości 
granicznych powinno być sygnalizowane graficznie i dźwiękowo, 

g) program raportowania powinien tworzyć raporty pracy urządzeń, stanów awaryjnych oraz 
alarmowych zgodnie z potrzebami użytkownika (raporty godzinowe, dobowe, miesięczne, 
roczne). System powinien umożliwiać oprócz wydruków wszystkich raportów i zestawień 
także ich eksport do plików sytemu MS OFFICE (word, excel), 

h) należy zakupić licencje oprogramowania do wizualizacji umożliwiającą użytkownikowi 
dowolną modyfikację i nieograniczony dostęp do programu wizualizacji, należy przeszkolić 
pracownika w dziedzinie programowania w stosownym zakresie, 

i) należy zaprojektować instalację zasilającą i sterowniczą do wszystkich urządzeń, obiektów 
zgodnie  z przepisami i polskimi normami, 

j) każde urządzenie należy wyposażyć w szafkę sterowniczo-przyłączeniową wraz 
z wyłącznikiem głównym, 

k) należy zapewnić zgodny z BHP sposób wyjmowania urządzeń na zewnątrz. Powinny być to 
np.: wciągarki linowe, żurawiki montowane na stanowisku, 

l) należy zapewnić zgodne z BHP dojście do urządzeń (schody, pomosty zabezpieczone 
antykorozyjnie). 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

1.4.1. Kanalizacja sanitarna 

Wymagania ogólne 
Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, oraz normą PN-EN 
1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, a także pozostałymi aktualnymi 
normami i przepisami. 
Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, 
w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 
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• niezawodność odbioru ścieków, 
• szczelność systemu. 

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego 
układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego 
rozwoju. 
Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło 
się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. 
Kanały sanitarne należy projektować zgodnie z zasadą połączeń "oś w oś"; włączenia sięgaczy 
kanalizacyjnych należy projektować na wysokości min. dno sięgacza kanalizacyjnego w oś 
kanału lub wyżej (z przepadem zewnętrznym lub za pomocą  włączeń poprzez szczelne 
przyłącze siodłowe). 
Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ 
ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 
Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach. 
Przewody kanalizacyjne grawitacyjne proponuje się z PVC lub PP łączonych na uszczelkę 
gumową, lite, o sztywności obwodowej min. SN8. Rurociągi tłoczne proponuje się wykonać z rur 
PEHD.  
Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie 
z normami, tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane 
z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: 

• nazwę wytwórcy, 
• oznakowanie materiału,  
• średnicę zewnętrzną rury, 
• grubość ścianki,  
• numer normy,  
• znak jakości,  
• kod daty produkcji. 

Rury z PCV mają mieć także stałe oznakowanie wewnątrz podające: średnicę zewnętrzną rury, 
sztywność rury oraz czy rura jest wykonana, jako lita. 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury, ciśnienie nominalne. 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od 
przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,5 m od przewodów gazowych 
i wodociągowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych. 
Usytuowanie 
Przy wyborze trasy przebiegu sieci należy się kierować następującymi zasadami: 

• trasy sieci należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby 
odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 

• należy unikać spadków kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 
• należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 

infrastrukturą podziemną, 
• należy unikać krętych tras kanałów. 

Przy lokalizacji trasy kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę uzbrojenia 
terenu. 
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Odległość pozioma osi kanałów od obiektu budowlanego powinna zabezpieczać przed 
możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu budowlanego podczas 
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. Przebieg ciągu położenia przewodów 
kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanału winien uwzględniać: 

• przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanałów, 
• wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych, 
• wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych. 

Kanały 
W drogach wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów była równoległa do linii regulacyjnej 
ulicy. Kanały poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne należy prowadzić 
w wydzielonych pasach technicznych. 
Kanały powinny być układane w ziemi na głębokości minimalnej hp + 0,2 m (hp – głębokość 
przemarzania) mierząc od górnej tworzącej przewodu poniżej rzędnej projektowanego terenu 
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Na przewodzie tłocznym należy zlokalizować studnię rewizyjną z trójnikiem kołnierzowym oraz 
dwoma zasuwami odcinającymi. Studnie rewizyjne powinny być tak zlokalizowane, by był 
możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim (WUKO). Przewody tłoczne należy uzbroić m in. w: 

• zasuwy odcinające, 
• odpowietrzniki, 
• odwodnienia. 

Kolizje oraz przejścia przez przeszkody 
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod 
ciekami wodnymi, drogami kołowymi, kolejowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami 
istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, 
o których mowa należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia 
przez Zamawiającego. 
W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanego kolektora z istniejącą 
infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny 
umownej. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod drogami kołowymi i kolejowymi powinny być 
wykonywane w miejscach, gdzie są one położone na nasypach lub na rzędnej równej rzędnej 
terenu. Kąt skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien 
być zbliżony do 90°. 
Na przejściach drogowych nie należy układać przewodów kanalizacyjnych pod skrzyżowaniami 
dróg. Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 
należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. Ustalone warunki budowy takiego 
przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 
W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod drogami o intensywnym ruchu itp., 
przewody należy prowadzić w rurach osłonowych lub bez rur osłonowych przy zastosowaniu 
specjalnych rur do przecisków, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na 
przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, PE 
o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem na płozach. Przewód 
umieszczony współosiowo z rurą osłonową. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz 
w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed 
ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 
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Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie 
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić 
pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 
Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych przez cieki wodne należy wybierać na prostych 
stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych niewypukłych brzegach koryta. Tor przejścia 
podwodnego powinien być prostopadły do dynamicznej osi przepływu. Rzędna górnej tworzącej 
rurociągu ochronnego powinna znajdować się poniżej 1 m przewidywanego profilu granicznego 
rozmycia koryta cieku lub planowanych robót pogłębiarskich. Przejścia pod rowami 
melioracyjnymi należy układać na takiej głębokości, aby górna tworząca rurociągu ochronnego 
znajdowała się w odległości co najmniej 1,0 m od dna rowu. 
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu 
dokładnego ich zlokalizowania. 
Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo 
robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień 
wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 
Skrzyżowanie z siecią drenarską 
W przypadku sieci drenarskiej należy ją natychmiast zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez 
zaczopowanie materiałem filtracyjnym, a następnie odtworzyć pod nadzorem zarządcy. 
Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie 
wykonaną naprawą będą usuwane na koszt Wykonawcy w okresie trzech lat od ich 
zakończenia. 
Studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

• powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych 
czynności eksploatacyjnych, 

• należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 
narażonych na gromadzenie się wód opadowych, 

• lokalizować na wysokościach wszystkich odejść dróg bocznych. 
Należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału 
w odstępach nie większych, niż 50 m. Studnie należy zaprojektować i wykonać także 
w miejscach przyłączenia przyłączy kanalizacyjnych. W przypadku zmiany średnicy kanału 
kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Lokalizację studni 
kanalizacyjnych należy przewidzieć w miejscach, by możliwe było w późniejszym terminie 
przyłączenie kolektorów bocznych tj. na skrzyżowaniach ulic istniejących i planowanych. 
Studnie należy wykonywać z materiałów: 

• studnie rewizyjne, rozprężne, odpowietrzające - betonowe z betonu klasy min. C35/45 
lub tworzywowe. 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych 
i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. Dno studni powinno mieć fabrycznie wykonaną kinetę. 
Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mieć elastomerowe pierścienie odciążające. 
W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju 
w drugi. Kominy nastudzienne pod właz nie powinny być wyższe, niż 30 cm. Studnie powinny 
posiadać fabrycznie wbudowane kielichowe króćce do podłączeń rur. Łączenie kanałów 
w studniach powinno się odbywać na zasadzie „oś w oś”. 
Na kolektorze należy montować studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej min. Ø1000 mm. 
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się studnie tworzywowe min. Ø425 oraz Ø600 mm. 
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Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najniższych należy wykonać studnie odwadniające. 
W studni należy zamontować na kanale ciśnieniowym trójnik żeliwny lub z PE skierowany w dół, 
zasuwę nożową oraz szybkozłączkę strażacką Ø75 mm do odbioru ścieków. Przed trójnikiem na 
sieci ciśnieniowej należy zamontować zasuwę nożową. Elementy mające styk ze ściekami 
należy wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal kwasoodporna). 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najwyższych należy wykonać studnie odpowietrzające. 
W studni należy zamontować na kanale ciśnieniowym trójnik skierowany w górę, zasuwę 
nożową na tym trójniku oraz zawór napowietrzająco - odpowietrzający do ścieków. Elementy 
mające styk ze ściekami należy wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal 
kwasoodporna). 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach włączenia rurociągu ciśnieniowego do kanału 
grawitacyjnego należy wykonać studnię rozprężną tworzywową min. Ø1000. Studnie rozprężne 
winny posiadać konstrukcje umożliwiającą wytracenie prędkości oraz przewietrzanie ścieków. 
Komory zasuw 
Do zasuw nożowych należy stosować komory zasuw; wymiary takich komór powinny umożliwiać 
swobodny montaż i demontaż zasuw, konserwację, przeglądy. Komory należy wykonać 
z betonu - parametry materiałów analogiczne jak dla studni kanalizacyjnych. 
Oznaczenia armatury 
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych. Należy 
stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 
Z uwagi na ukształtowanie terenu istniejącego w obszarze inwestycji, odprowadzenie 
ścieków bytowo – gospodarczych planuje się wykonać w systemie ciśnieniowo – 
grawitacyjnym, poprzez układ kanałów grawitacyjnych oraz przepompowni ścieków wraz 
z rurociągami tłocznymi. 

1.4.2. Przepompownia ścieków i lokalny punkt tłoczny 

Wymagania ogólne 
W ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym  
Zamawiający wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiałów i urządzeń. 
Przepompownie winny być wyposażone w urządzenia nie emitujące hałasu do otoczenia – 
wartości powstającego hałasu nie mogą przekraczać natężenia dopuszczalnego, zgodnie 
z obowiązującymi normami. 
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni należy 
zabezpieczyć przed napływem wód deszczowych z terenu działki i z terenów przyległych. 
W przypadku usytuowania przepompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy 
zabezpieczyć przed zatopieniem.  
Przepompownie/lokalny punkt tłoczny należy wyposażyć w: 

• punkt przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie 
przepompowni/tłoczni ścieków, 

• dla przepompowni P układ pracy pomp min. 1P + 1R, dla LPT – należy zastosować 
pracę pomp w układzie 1P, 

• przepływomierz do pomiaru ilości obsługiwanych ścieków, 
• zawór płuczący, 
• stały żurawik do demontażu urządzeń w przepompowni P oraz przenośny żurawik 

z trójnogiem dla LPT, 
• dojazd do przepompowni, 
• ogrodzenie panelowe przepompowni – dotyczy wymiany istniejących ogrodzeń wraz 

z bramami i furtkami dla przepompowni przy ul. Kwiatowej i Spółdzielczej, 
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• utwardzenie nawierzchni z kostki typu POLBRUK o nośności do 40 t – dotyczy 
wykonania nowej nawierzchni dla obiektów istniejących przy ul. Kwiatowej 
i Spółdzielczej, 

• oświetlenie terenu przepompowni, 
• drabiny złazowe oraz pochwyty, 

 
Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przepompowni ścieków 
Zbiornik przepompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji 
w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji 
w środowisku ścieków. Zbiornik powinien być szczelny, wykonany z: 

• polimerobetonu 

Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się 
w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Na zewnątrz zbiornika powinna znajdować 
się stopa przeciwwyporowa. 
Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia: 

• właz wejściowy z zamknięciem mechanicznym na kłódkę, 
• włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu (max. 30 cm), tak by zapewnić 

brak dopływu wód opadowych, 
• pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
• łańcuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania, 
• drabinka złazowa wykonana ze stali nierdzewnej, atestowana, montowana 

w przepompowni na stałe, 
• poręcz pomocnicza ze stali nierdzewnej (pochwyt), 
• zbiornik wyposażony w naturalną instalację wentylacyjną – króćce wentylacyjne 

zaopatrzone w wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad 
poziom ścieków, druga umieszczona bezpośrednio pod pokrywą, 

• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej, 
• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą, 
• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 

grawitacyjnego, 
• osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali nierdzewnej, 
• wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 

kołnierzowej nierdzewnej. Kołnierz umieszczony na przewodzie tłocznym w zbiorniku 
(w celu łatwej możliwości sprawdzenia działania, przeglądu i montażu), 

• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej – należy 
wykonać przejście szczelne (dławik) z możliwością rozstawienia. 

 
Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić 
dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej, niż 3,5 m. Promienie łuków drogi 
dojazdowej należy dostosować do pojazdów o wymiarach gabarytowych min. 8 x 2,5 m. Projekt 
drogi dojazdowej do przepompowni powinien uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu 
specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywać możliwość 
dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. Nawierzchnię terenu przepompowni należy 
wykonać z kostki brukowej betonowej z betonu klasy min. C25/35, grubości min. 8 cm. 
 
 
 



 

Strona 34 

 

Teren przepompowni należy ogrodzić. Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać 
o wysokości min. 2,00m, systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu należy 
osadzić bramę wjazdową o szerokości min. 3,50 m z zabezpieczeniem (zamknięciem) na kłódkę 
(jeden wzór zamka do bram wszystkich przepompowni). W ogrodzeniach, których gabaryty lub 
lokalizacja uniemożliwiają osadzenie bram wjazdowych, należy osadzić furtki o szerokości 
min. 1,0 m. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umożliwiać manewrowanie 
wozami asenizacyjnymi. 
W przepompowniach, w których armatura będzie zainstalowana wewnątrz zbiornika 
przepompowni należy wykonać przymocowany na zawiasach opuszczany podest ułatwiający 
naprawy armatury. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny 
oraz zasuwę odcinającą nożową. Zamontować także należy przyłącze płuczące typu Storz C 
(strażackie) z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego. Stosować armaturę 
i urządzenia o połączeniach kołnierzowych.  
W przypadku montowania armatury poza zbiornikiem przepompowni należy zastosować komorę 
zasuw. Komorę armatury wykonać z elementów prefabrykowanych (betonowych) o średnicy 
dopasowanej do urządzeń montowanych w komorze. Dostęp i obsługę dla armatury należy 
wykonać zawsze z poziomu terenu. W komorze zasuw armaturę należy mocować na bloczkach 
z betonu, które stanowić będą podparcie rurociągu. Wszystkie pomocnicze elementy metalowe 
wykonać należy ze stali kwasoodpornej. Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadzane 
zostaną połączeniem syfonowym do komory przepompowni. Połączenie to należy wykonać rurą 
Ø110 PVC. W komorze zasuw na wlocie do syfonu zamontować należy klapę zwrotną Ø110. 
Dno komory armatury należy uformować w sposób umożliwiający odpływ ścieków do rurociągu 
łączącego z komorą przepompowni. 
Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy powinny mieć 
długość co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości przepompowni. Rurowe prowadnice 
pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalające na kompensację tolerancji 
budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia włazu przepompowni prowadnice 
powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ±5°. Dla każdej pompy należy zastosować 
prowadnice dwururowe. 
Wewnątrz zbiornika należy zainstalować na stałe drabinkę ze stali nierdzewnej. Drabinka musi 
być doprowadzona tak, aby można bezpiecznie zejść na dno przepompowni. 
Należy zamontować stałe żurawiki do wyciągania pomp na każdej przepompowni ścieków lub 
przewidzieć żurawiki przenośne. Dla żurawików przenośnych wykonać należy fundament 
dostosowany do wymaganych obciążeń.  
W celu oświetlenia terenu przepompowni należy wykonać punkt oświetlenia stałego. 
Pojemność zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego 
cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > 1m/s. 
Na terenie przepompowni należy zainstalować antenę kierunkową na maszcie oraz syrenę 
alarmową. 
Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym należy zamontować zasuwę nożową 
odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót serwisowych wewnątrz przepompowni. 
Armatura musi być łączona kołnierzowo.  
 
Armatura powinna się cechować poniższymi parametrami: 
Zasuwy 

• żeliwne do zabudowy międzykołnierzowej 
• ciśnienie nominalne: min. PN 10 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej 
• korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej GGG40 
• wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) 
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• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 
• całkowicie gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda 
• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 

Zawór napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków 

• ciśnienie robocze min. 10 bar 
• działający samoczynnie i bezstopniowo 
• gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna między 

medium a membraną 
• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbą 

epoksydową (wewnątrz i zewnątrz) 
• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 
• wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję 
• króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu 
• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 

 
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury 
 
 
Pompy 
Podstawowym elementem przepompowni są pompy do ścieków komunalnych w ilości minimum 
2 szt. pracujące naprzemiennie oraz dla LPT w ilości 1 szt. Wydajność pomp winna być równa 
maksymalnej projektowanej wydajności. Agregaty pompowe zatapialne o stopniu ochrony IP68.  
Pompy powinny zapewniać możliwość transportu ścieków bez stosowania krat, z wirnikami 
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminować zjawisko blokowania się pompy. 
Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 
sprawności. Agregaty pompowe zamontowane w przepompowni/LPT powinny być 
konstrukcyjnie przystosowane do pompowania ścieków surowych i niepodczyszczonych 
zawierających grube zanieczyszczania.  
Należy stosować pompy z wirnikami otwartymi (pompy z wirnikiem typu vortex) o wolnym 
przelocie minimum 80 mm. Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej (Sl). 
Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi 
i wytrzymywać obciążenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie cząstki stałe. 
W każdej przepompowni należy zainstalować min. dwie pompy: 1 pracująca + 1 rezerwowa 
zamontowane na stopach sprzęgających. 
Elementy stykające się ze ściekami muszą posiadać podwyższoną odporność na ścieranie. 
Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza tłocznego 
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną część łącznika tak, aby stworzyć 
szczelne połączenie z podstawą. Łącznik sprzęgający powinien prostym ruchem linearnym 
kierować pompę wzdłuż dwóch pionowych prowadnic do połączenia z rurociągiem tłocznym. 
Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, prowadnicy czy 
łańcuchu. 
Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część łącznikiem 
prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa. Podstawa powinna być zaprojektowana razem ze 
stanowiącym jej integralną część kolanem 90º. 
Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału pompy 
winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienia 
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny być zastosowane łożyska 
toczne smarowane smarem stałym. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób 



 

Strona 36 

 

zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie kabla powinno być zabezpieczone poprzez 
dławicę uniemożliwiającą kapilarne wniknięcie cieczy przy uszkodzeniu powłoki kabla. 
Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż F (155ºC). Silnik powinien 
posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrodę przeciwwilgociową w komorze 
silnika. 
Armatura  
Armaturę pomp zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika w komorze studni. Na przewodzie 
tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny lub klapy zwrotne oraz zasuwę 
odcinającą nożową.  
Drabinka 
Wewnątrz komory studni należy zainstalować na stałe drabinę ze stali nierdzewnej gat. min. 
AISI 316 lub 316L. Drabina musi być doprowadzona tak, aby można bezpiecznie zejść na dno 
komory.  
Armatura (zasuwy) w komorze zbiornika  
Armaturę na rurociągach tłocznych należy umieścić w komorze zbiornika. W komorze należy 
umieścić: zwrotne zawory dla każdej pompy, zasuwy nożowe odcinające z napędem ręcznym 
dla każdej pompy, przyłącze płuczące z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego. 
Połączenia pomp, armatury, przepływomierza, rurociągów wykonać jako kołnierzowe. Przejścia 
rurociągów przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne. Wszystkie pomocnicze elementy 
metalowe wykonać należy ze stali nierdzewnej. 
Wentylacja przepompowni ścieków/LPT 
Obiekty wyposażyć w urządzenia do neutralizacji przykrych zapachów wydostających się 
z komory pomp, poprzez system wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z filtrami 
antyodorowymi.  
Hałas  
Przepompownia ścieków/LPT winna być wyposażona w urządzenia nie emitujące hałasu do 
otoczenia, o wartościach nieprzekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie 
z obowiązującymi normami. 
Wewnętrzne rurociągi tłoczne  
Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze 
stali nierdzewnej minimum AISI 316 lub 316L o średnicach wewnętrznych równych lub 
większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. 
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Zakładana lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków i lokalnego punktu tłocznego oraz 
lokalizacja istniejących przepompowni przeznaczonych do modernizacji: 

L
P. 

NAZWA 
ZADANIA 

OBIEKT 
NUMER 
DZIAŁKI 

GEODEZYJNEJ 
OBRĘB WŁASNOŚĆ 

1 
ZADANIE 

7A 

Istniejąca przepompownia 
ścieków przy ul. Kwiatowej do 
modernizacji 

22/11 
Obręb 2 
Miasto 
Kożuchów 

Burmistrz Kożuchowa, 
ul. Rynek 1A,  
67 - 120 Kożuchów 

2 
ZADANIE 

18 

Przepompownia ścieków wraz 
z zasilaniem 
elektroenergetycznym 

237/10 
Obręb 1 
Miasto 
Kożuchów 

Burmistrz Kożuchowa, 
ul. Rynek 1A,  
67 - 120 Kożuchów 

Istniejąca przepompownia 
ścieków przy ul. Spółdzielczej 
do modernizacji 

351/56 
Obręb 1 
Miasto 
Kożuchów 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych USKOM Sp. 
z o.o., ul. Elektryczna 9, 
67-120 Kożuchów 

3 
ZADANIE 

19 

Przepompownia ścieków wraz 
z zasilaniem 
elektroenergetycznym 

153 

Obręb 
Czciradz, 
Gmina 
Kożuchów 

Burmistrz Kożuchowa, ul. 
Rynek 1A, 67 - 120 
Kożuchów 

 
Zamawiający dysponuje oświadczeniem Gminy Kożuchów na działki gminne pod projektowane 
przepompownie ścieków i tłocznię ścieków. 
Układ zasilania przepompowni i lokalnego punktu tłocznego 
Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P przepompowni/LPT należy poprowadzić kablem 
ziemnym. Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy 
rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą a komorą przepompowni/LPT stanowią wyposażenie 
kompletnej dostawy przepompowni. 
Wymagania ogólne dla rozdzielnic siłowych: 

• wykonanie szaf wolnostojących w podwójnej obudowie z poliestru, zamocowanej na 
betonowym prefabrykowanym fundamencie by zapewnić odpowiednią temperaturę 
i utrudnić włamanie, 

• zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy, 
• ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem, 
• zamknięcie szaf na klucz, 
• zabezpieczenie do gniazda siłowego jedno i trójfazowego, 
• zabezpieczenie do obwodu oświetlenia terenu, 
• zabezpieczenie przepięciowe, 
• wyłączniki różnicowo – prądowe, 
• opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
• oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 
• umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą szafką. 

 
Zasilanie pompowni i lokalnego punktu tłocznego 
Przepompownię i LPT należy zasilić z linii współpracujących z układem SZR umieszczonym 
w złączu kablowo-pomiarowym ZK-P. Złącze ZK-P należy wykonać w odrębnej obudowie, 
spełniającej następujące wymagania: 

• klasa ochronności II, 
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• stopień ochrony przed wilgotnością i zapyleniem IP 44, 
• stopień ochrony przed uderzeniem IK10, 
• kategoria palności FH-25, 
• odporność na oddziaływanie promieniowania UV, 
• odporność termiczna: 85ºC. 

Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien odpowiadać TWP i być przystosowany do 
transmisji danych (liczniki energii z wyjściem impulsowym). Zamawiający dysponuje warunkami 
zasilania projektowanej przepompowni i LPT – załącznik do niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
System monitoringu ma spełniać poniższe wymagania: 
Obiekt zdalny – przepompownia ścieków i LPT wyposażona w moduł telemetryczny 
GSM/GPRS/EDGE posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w niniejszym PFU, który 
pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego. Informacje o stanach obiektów 
przesyłane za pomocą dwukierunkowej pakietowej transmisji danych GPRS do stacji 
monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W celu 
ochrony przesyłanych danych i ich przetwarzania komunikacja pomiędzy obiektami powinna 
odbywać się bezpośrednio pomiędzy obiektem monitorowanym a stacją dyspozytorską, bez 
korzystania z zewnętrznych serwerów gromadzących, przetwarzających i dalej udostępniających 
te dane. 
System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma 
powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo 
stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w 
statusu z danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego 
parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itp.) do 
stacji monitorującej ma zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach 
i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja 
monitorująca ma czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny 
stan wejść/wyjść. Niezależnie od powyższych operator ma mieć możliwość w dowolnie 
wybranym przez siebie momencie odpytać dany obiekt o jego aktualny stan. 
Główne okno synoptyczne – umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 
obiektów pod względem: 

• wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie, 
• wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 
• wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 
• wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana 

w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie, 
• wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 

bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: 
− data wystąpienia alarmu, 
− nazwa obiektu, 
− typ alarmu, 
− data ustąpienia alarmu, 
− data potwierdzenia alarmu, 
− nazwa operatora potwierdzającego, 

co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby 
przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni. 

- Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu 
„kolumna”, obrazująca pracę/awarię danego obiektu. 
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- Funkcja „drzewo obiektów” – umożliwiająca budowę drzewa strukturalnego 
przedstawiającego rzeczywisty układ sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, iż będzie można 
przedstawić, układ połączeń pomiędzy przepompowniami.  

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na 
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator 
o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez 
możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiadać pełne 
prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią. 

- Funkcja dziennika logowań/rozkazów– przy każdorazowym logowaniu użytkownika do 
dziennika logowań zapisywana jest dokładna data, czas i nazwa użytkownika. Jeśli 
użytkownik wydał rozkaz np. start pompy, fakt ten powinien zostać zapisany do 
dziennika. 

- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami 
poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub 
liście obiektów wymienionych w kolumnie po lewej stronie okna. 

 

 

Główne okno synoptyczne wizualizujące monitorowane obiekty. 

- Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń 
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie w dowolnym okresie 
czasu wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać 
informację, kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

- Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące 
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(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. 
W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: 
czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego 
alarmu przez operatora i ustąpieniu ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby 
można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo 
w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni powinien aktywować 
się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich 
niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora 
innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni. 

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz 
z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany 
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel. 

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - 
informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem 
dokładnego czasu zerwania połączenia. 

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu 
powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie 
rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego 
kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej 
z poziomu stacji monitorującej. 

- Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały: 
a) Praca Ręczna / Automatyczna,  
b) Obecność / Brak napięcia zasilania, 
c) Sygnał alarmowy świetlny, 
d) Sygnał alarmowy dźwiękowy, 
e) Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej, 
f) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza, 
g) Praca/Postój pompy nr 1 i 2, 
h) Awaria pompy nr 1 i 2, 
i) Sygnalizator suchobiegu, 
j) Sygnalizator przelewu, 
k) Pomiar prądu pobieranego przez pompy, 
l) Potwierdzenie załączenia stycznika pompy. 

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do 
stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej 
przepompowni. 

- Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów 
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej 
pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca. 

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp – na rozkaz wysłany ze stacji dyspozytorskiej 
przez operatora 
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- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” 
sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem 
danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to 
sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która 
fizycznie występuję na obiekcie. 

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji 
monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego 
– przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. Każdorazowa zmiana poziomu powinna 
zostać umieszczona w historii zmian poziomów z uwzględnieniem daty zmiany jak 
i operatora dokonującego zmiany. 

- Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku 
w centymetrach.  

- Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy 
w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany 
przez producenta. 

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia 
jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, 
sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut 
ścieków], zapchanie pompy). 

- Funkcja ‘Serwis’ – użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia w systemie 
przypomnienia o planowanym serwisie pomp. Przypomnienie w formie komunikatu 
pojawić się powinno po przekroczeniu przez pompę wpisanych godzin pracy lub 
w konkretnym dniu.  

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać 
tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może 
wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości 
rozkazów w jednej chwili. 

- Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania 
pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 
5 kW. 

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd w okresie ostatnich 2 godzin: 
• pracy; 
• spoczynku, awarii dwóch pomp; 
• ciśnienia; 
• przepływu; 

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów na dokładnej skali czasu 
w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu: 

• zmian poziomu ścieków w zbiorniku, 
• stanu pomp (postój/praca/awaria), 
• ciśnienia, 
• przepływu chwilowego. 
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- Raporty – możliwość sporządzania raportów za dowolny okres czasu, odnoście:  
• czasu pracy pomp, 
• ilości załączeń pomp, 
• ilości awarii pomp, 
• średniego czasu pracy pomp, 

wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia. 
- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni zawierający informacje: 

• zbiornika, 
• sterowania, 
• pomp, 
• zasilania, 
• armatury, 
• nr szafy, 
• położenia geograficznego, 

z możliwością dodawania wpisów, uwag do poszczególnych obiektów.  
- SMS - dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany 

numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 
- przy rozbudowie oprogramowania ma być zapewniona możliwość monitorowania 

i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki 
internetowej. 

- W ramach umowy ma być zapewnione  wsparcie techniczne on-line 24h/7 dni 
w tygodniu odnośnie sterowania, systemu monitoringu, nadzoru. 

- Alarm zagrożenie – w przypadkach kryzysowych powiadomienie SMS na 3 wybrane 
numery  

Założenia systemu: 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP – karty dostarcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej.  
Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny 
pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN. 
Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 
telemetryczny GSM/GPRS. 

1. Obudowa szafy sterowniczej:  
• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV, 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 
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o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem, 

• o min. wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość), 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości min. 2mm, 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 
bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

2. Urządzenia elektryczne:  
- moduł telemetryczny GSM/GPRS, 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 
- układ grzejny min. 50W wraz z elektronicznym termostatem, 
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C, 
- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, 
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A, 
- wyłącznik główny Sieć-Agregat 63A, 
- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej, 
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16, 
- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym 

wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B32, 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem 

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 
- stycznik dla każdej pompy, 
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej, 
- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni , 
- dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart, 
- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów, 
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego, 
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej, 
- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu, 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy), 
- antenę dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny w kształcie „krążka” 
z montażem na obudowie szafy sterowniczej). 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków powinny posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
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Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 
sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych): 

a) Wejścia (24VDC): 
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny), 
- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe), 
- potwierdzenie pracy pompy nr 1, 
- potwierdzenie pracy pompy nr 2, 
- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego, 
- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego, 
- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni, 
- kontrola pływaka suchobiegu, 
- kontrola pływaka alarmowego – przelania, 
- kontrola rozbrojenia stacyjki. 

b) wejścia analogowe (4…20mA): 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA, 
- sygnał z przekładników prądowych (4...20 mA), 

c) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
- załączanie pompy nr 1, 
- załączenie pompy nr 2, 
- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni, 
- załączenie rewersyjne pompy nr 1, 
- załączenie rewersyjne pompy nr 2, 
- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej. 

2. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 
- naprzemienną pracę pomp, 
- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy, 
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej, 
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał 

z dwóch pływaków. 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 
− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych, 
− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi, 
− min.16 wejść binarnych, 
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− min. 12 wyjść binarnych, 
− min. 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy, 
− min. 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 

przekładników prądowych, 
− min. 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 

podłączenia przepływomierza, 
− min. 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa, 
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE, 
− wejścia licznikowe, 
− kontrolki: 

• zasilania sterownika, 
• poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody, 
• poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany, 
 zalogowany, 

• poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS, 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS, 
 brak lub zablokowana karta SIM, 

• aktywności portu szeregowego sterownika, 
− stopień ochrony min. IP40, 
− temperatura pracy: -20o C...50o C, 
− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji, 
− moduł GSM/GPRS/EDGE, 
− napięcie zasilania 24VDC, 
− gniazdo antenowe, 
− gniazdo karty SIM, 
− pomiar temperatury wewnątrz sterownika. 

b) Możliwości: 
− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego 
operatora GSM w wydzielonej sieci APN, 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie, 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków 
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej), 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 
ze stacji operatorskiej, 
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− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
• brak karty SIM, 
• poprawność PIN karty SIM, 
• błędny PIN karty SIM, 
• zalogowanie do sieci GSM, 
• zalogowanie do sieci GPRS, 
• wejścia i wyjścia sterownika, 
• aktualny poziom ścieków w zbiorniku, 
• nastawiony poziom załączenia pomp, 
• nastawiony poziom wyłączenia pomp, 
• nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy, 
• liczba załączeń każdej z pomp, 
• liczba godzin pracy każdej z pomp, 
• prąd pobierany przez pompy, 
• poziom sygnału GSM wyrażony w procentach, 

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
• poziomu załączenia pomp, 
• poziomu wyłączenia pomp, 
• poziomu dołączenia drugiej pompy, 
• zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej, 
• zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego, 

− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
• każdej z pomp, 
• zasilania, 
• wystąpieniu poziomu suchobiegu, 
• wystąpieniu poziomu przelewu, 
• błędnym podłączeniu pływaków, 
• sondy hydrostatycznej, 
• włamaniu, 

− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia, 
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji, 
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia, 
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp, 
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp, 
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

• pobieranej mocy, 
• zużytej energii, 
• napięcia na poszczególnych fazach, 
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− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Informacje o terenie budowy 

Projekt zlokalizowany jest na terenie Miasta i Gminy Kożuchów – województwo lubuskie – 
powiat nowosolski. 
Szczegółową lokalizację przedstawiono na Planie orientacyjnym w skali 1:10 000, który stanowi 
załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Projekt obejmuje swoim zakresem m.in. następujące lokalizacje: 

• ul. Dworcowa, Spółdzielcza – obręb 1, 67-120 Kożuchów 
• ul. Wichrowe Wzgórza – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów 
• ul. Piaskowa, Hoża, Kręta – obręb 2, 3, 67-120 Kożuchów 
• ul. Kwiatowa – obręb 3, 67-120 Kożuchów 
• obręb Czciradz, gmina Kożuchów 

Ścieki systemem kanalizacyjnym są transportowane do oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu 
Dolnym. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek 
Kożuszna.  
Kożuchów – miasto położone jest w paśmie Wzgórz Dalkowskich, które są częścią Wału 
Głogowskiego, stanowiącego od zachodu odcinek tzw. Kocich Gór w Śląskim Pasie 
Wysoczyznowym. Leży na wysokości 101 m n.p.m., podczas gdy sąsiadujące z nim od południa 
wzniesienia dochodzą do 180 m. Na północ rozciąga się odcinek Pradoliny Barycko-Głogowskiej 
będący równiną, przez którą przepływają dwie rzeki: Mała Struga i Śląska Ochla, będące 
dopływami Odry. Kożuchów ma swoją rzeczkę Kożuszną, która wpływa do Czarnej Strugi.  
 
Stanowiska archeologiczne 
Zgodnie z stanowiskiem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 
z dnia 23.08.2021 r. wg danych archiwum WUOZ w Zielonej Górze, na trasie inwestycji nie 
zostały zarejestrowane stanowiska archeologiczne. 
Z uwagi na położenie miasta Kożuchów w strefie konserwatorskiej po stronie Wykonawcy jest 
(jeżeli zajdzie taka potrzeba) uzyskanie pozwolenia LWKZ na realizację inwestycji w granicach 
zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Kożuchów, wpisanego do rejestru zabytków 
(art. 36 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy). W/w decyzje i pozwolenia Wykonawca uzyska na własny koszt 
i w imieniu Zamawiającego. 

2.2. Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji 
danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem 
zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia podczas realizacji przedmiotu umowy do 
prowadzenia prac budowlanych i montażowych w sposób zapewniający ciągłość odbioru 
ścieków na istniejących i przebudowywanych kanałach ściekowych oraz dostaw wody do 
wszystkich odbiorców. Wykonawca wykona niezbędne rurociągu tymczasowe dla zapewnienia 
ciągłego odbioru ścieków czy zapewnienia dostaw wody. Ewentualne przerwy mogą wystąpić w 
chwili dokonywania przełączeń do istniejącej sieci, jednak nie mogą trwać dłużej, niż 12 godz. 
(szczegółowe uzgodnienia w tym zakresie należy każdorazowo dokonać z Zamawiającym); 
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koszty zapewnienia beczkowozów z wodą pitną, itd. po stronie Wykonawcy i należy te koszty 
uwzględnić w cenie ofertowej. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne – min. 
1 raz na dwa tygodnie, zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które 
odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 
Personel Wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia 
do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać 
zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą 
techniczną i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje dokumentów Wykonawcy wymagane 
przez Nadzór inwestorski bądź Zamawiającego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat. 
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości 
oraz na solidności i fachowości wykonania. 
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia stanowi nieodłączny element 
realizowanego obecnie przez Zamawiającego Projektu dofinansowanego ze środków UE, 
w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wszelkie 
procedury formalno-prawne, wszelka dokumentacja, rozliczenia z Wykonawcą, 
uzgodnienia i inne, prowadzone będą przez cały okres realizacji zamówienia, jak również 
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi NFOŚiGW w Warszawie, 
jako Instytucji Zarządzającej. 

2.3. Zakres obejmujący etap prac projektowych 

2.3.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072) 

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów 
budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych niezbędnych do ich wykonania. 
Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–
prawnych w celu uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego 
pozwolenia na budowę. Zamawiający informuje, że może wystąpić sytuacja, że konieczne 
będzie uzyskanie pozwolenia na budowę dla zakresu będącego zarówno w kompetencji 
Wojewody Lubuskiego (ze względu na lokalizację sieci w drogach wojewódzkich), jak i Starosty 
Nowosolskiego. 
Pozostałe wymagania: 

• Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, 
warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej; 

• projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami  decyzji ustalającej lokalizację 
inwestycji celu publicznego oraz warunkami określonymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów techniczno–
budowlanych i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie 
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wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia; 

• projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na 
aktualnej mapie do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt 
Wykonawcy), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje 
przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania 
techniczne, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych; informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

• Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu 
Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa 
wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji 
publicznej; 

• projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić 
w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych 
elementów dokumentacji projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien 
przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego. 

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór 
inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Nadzór inwestorski, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci 
protokołu z Narady Koordynacyjnej, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, 
z wojewódzkim zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia z właścicielami posesji itp.). 
Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych 
map do celów projektowych na obszary objęte umową. 
Wypis z rejestru gruntów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych 
wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte umową. 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii 
i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg, 
itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy 
prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan 
itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 
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2.3.2. Projekty techniczne/branżowe 

Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
Wymagania dotyczące formy projektów technicznych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego, czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 
Projekty techniczne mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności umożliwiającym wykonanie robót oraz ich kontrolę, nadzór oraz odbiór.  
Projekty techniczne mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 
dotyczą: 

a) rozwiązań technologicznych i materiałowych; 
b) detali urządzeń; 
c) instalacji i wyposażenia technicznego; 
d) inwentaryzację zieleni na trasie sieci i w rejonie przepompowni ścieków; 

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla 
potrzeb, o których mowa wyżej. 
Należy stosować następujące skale: 

• Plany sytuacyjne sieci – w mieście 1:500, na terenach wiejskich 1:1000. 
• Profile rurociągów – skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny. 
• Szczegóły – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

Projekt techniczny, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia, dotyczy: 

• przygotowania terenu pod budowę; 
• robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 
• robót w zakresie instalacji budowlanych; 
• robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

W ramach dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest opracować projekt rozruchu 
wszystkich obiektów technologicznych – przepompowni ścieków/LPT. Projekt rozruchu zawierać 
będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania w zakresie rozruchu obiektów 
technologicznych. Projekt rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do 
przeglądu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w projekcie rozruchu wszystkie niezbędne 
czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz 
planowany harmonogram prób. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru 
Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej. 
Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części 
opisowych poszczególnych projektów branżowych. 
W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie 
w całości spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego. W związku 
z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy 
pomiędzy stronami. 
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2.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału 
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty 
z rozbiciem do „kategorii robót”. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny 
być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dodatkowe wymagania: 

• na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru 
materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych;  

• Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów 
technicznych, dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów 
i urządzeń. 

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację 
porealizacyjną: 

1) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie 
budowlanym i technicznym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; 

2) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie 
zakończenia robót wraz z wnioskiem; 

3) instrukcję eksploatacji  przepompowni ścieków/LPT; 
4) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń; 
5) sprawozdanie z rozruchu; 
6) dokumenty ze szkolenia personelu; 
7) protokoły sprawdzeń i badań. 

2.3.5. Forma i ilość składanej dokumentacji 

a) Forma projektu budowlanego i projektu technicznego 
Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz technicznego oraz 
załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego oraz 
technicznego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem 
zawartości tego projektu. Projekt budowlany oraz techniczny należy sporządzić w czytelnej 
technice graficznej. 
Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego 
dekompletację. 
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b) Ilość dokumentacji 

Lp. Rodzaj dokumentacji Ilość sztuk 

1. Projekt budowlany 3 egz. (1 oryginał + 2 kopie) 
2. Projekt techniczny, pozostałe 

opracowania projektowe 3 egz. 

3. Dokumentacja porealizacyjna 
(powykonawcza) 1 oryginał + 2 kopie 

4. STWIORB 2 egz. 
 
Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie 
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia, 
sprawozdania i instrukcje w formacie *.doc/*.xls (edytowalne) oraz *.pdf (z możliwością 
wyszukiwania). 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.3.6. Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
realizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072) 

i innym obowiązującym prawem w tym zakresie. 
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 
dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego 
oraz kompetentne organy administracji państwowej). 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako 
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu 
i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni 
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy 
i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji 
i spełniający niniejsze wymagania. 
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2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.4.1. Definicje 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski 
laboratorium, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz 
zatwierdzoną dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
w rozumieniu Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 
poz. 2072). 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga,  rurociąg itp. 
Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Wykaz Cen – wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji. 

2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania 
terenu budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej. 
W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu 
występuje przy realizacji kanałów sanitarnych. Stałe zajęcie terenu występuje przy lokalizacji 
przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane obiekty 
i infrastrukturę towarzyszącą.  

2.4.3. Dokumentacja projektowa 

1) Dokumentacja projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia 
na budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu inwestycji 

2) Minimalny  zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę został 
określony w niniejszym PFU 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje 
całą dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych 
władz 

4) Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 
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sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, 
w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
• obecności szkodliwych czynników biologicznych, 
• niebezpiecznego promieniowania, 
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
• nadmiernego hałasu i drgań. 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być 
projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 
budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia 

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego 
projektu budowlanego przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, projektów technicznych 
przed przystąpieniem do robót budowlanych.  
Przed przystąpieniem do rozruchu należy zatwierdzić projekt rozruchu u Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 

• dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

• wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót; 

• instrukcję  eksploatacji, 
• Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń, 
• sprawozdanie z rozruchu, 
• dokumenty ze szkolenia personelu, 
• protokoły sprawdzeń i badań. 

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów 
– jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

2.4.4. Podwykonawstwo 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części umowy wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca 
zobowiązany jest zgłaszać wszystkich podwykonawców Zamawiającego w celu uzyskania jego 
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie będzie 
stosował się do zapisów umowy. 
Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego podwykonawców, przyjmie warunki 
umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 
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2.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez 
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie 
zgodna z prawem budowlanym. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenu budowy, takich jak: 
energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę ofertową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy 
i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie 
z Prawem Ochrony Środowiska, Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone 
Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.  
W okresie trwania umowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  
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2.4.7. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew 
i nasadzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich 
zabezpieczenie deskami lub inny sposób. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Za planowe usunięcie drzew opłaty administracyjne ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji 
z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, 
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące 
wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 
pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na 
etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Nadzorowi inwestorskiemu przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego 
danym terenem, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Koszt zagospodarowania 
i wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów 
winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

2.4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
• możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

2.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
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wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski 
i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 

2.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. 
Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 r. Nr 129, 
poz. 844). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
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• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 
i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.4.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. Wykonawca 
uzgodni, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym, za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego.  
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji 
nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej 
jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani 
trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru 
inwestorskiego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy na terenie budowy i po za nim.  

2.4.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, 
nasłonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy 
prowadzeniu robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie: 

• warunków atmosferycznych w jakich mogą być montowane urządzenia; 
• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych 

w jakich należy wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie 
wykonawstwa. 

2.4.14. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Nadzór inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Wykonawca musi 
uzyskać zgodę na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 
o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
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prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia robót odwodnieniowych. 

2.4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane 
w połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie 
z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty 
objęte umową. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 
projektu budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.4.16. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

• warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objętego 
MPZP oraz terenów zamkniętych) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celów 
projektowych, 

• pozwolenie na budowę, 
• warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od 
podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy 
z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń 
w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną 
w procesie inwestycyjnym. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na 
realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

2.4.17. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie 
przekładek wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami 
zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym i z właścicielami sieci. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących Wykonawca uwzględni 
w cenie ofertowej. 

2.4.18. Zajęcie pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z Ustawą 
o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. 
Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny umowy i winien być ujęty w wykazie cen. 

2.4.19. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

2.4.20. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenie ofertowej. 
Wykonawca zapewnia: 

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem, 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
• utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez cały okres trwania umowy, 
• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 
• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
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• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 
• likwidację zaplecza Wykonawcy, 
• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

2.5. Materiały  

2.5.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji robót objętych umową podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości 
użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, 
o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały 
i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Nadzór 
inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
Przy doborze urządzeń Wykonawca powinien mieć na względzie możliwość zapewnienia 
wspólnego serwisu dla urządzeń nowych i już zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. 

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

2.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór inwestorski. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Nadzorem inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt 
w okresie składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
musi być zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia. 

2.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy (jeżeli był wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.7. Transport 

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
i urządzeń. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

2.7.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu 
budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.8. Informacje ogólne dotyczące organizacji i  wykonania robót 
budowlanych 

2.8.1. Wykonanie robót 

Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy będący 
w jego posiadaniu. 
Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać: 

• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
• projekt zagospodarowania terenu budowy,  
• szczegółowe zestawienie zakresu robót, 
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

niezbędnych urządzeń pomocniczych,  
• harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym;  
• Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona 

jego zabezpieczenie i demontażu po zakończeniu robót budowlanych, 
• Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, 
• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty zakończenia 
robót – podpisania protokołu odbioru końcowego, 

• Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego, 
• Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, 

zlikwidować teren budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 

• Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz umowa 
• Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy pod kątem zgodności z PFU i prawidłowości wykonania, 
zgodności z zasadami wiedzy technicznej, normami określającymi warunki wykonania 
i odbioru robót budowlanych jak również warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z PFU, poleceniami Nadzoru inwestorskiego oraz wiedzą techniczną 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
pozwolenia na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach 
i rzeczach powstałych w związku przyczynowym z realizacją prac 

• Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych 
Zamawiającego 

• Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela 
Zamawiającego a także nadzór autorski projektantów 
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2.8.2. Przystąpienie do realizacji Robót 

Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia budowlanego – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji 
o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31 Ustawy Prawo budowlane, albo 
zgłoszenia, na które organ nie wniósł sprzeciwu. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego (za udzielonymi pełnomocnictwem) jest obowiązany 
zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest 
pozwolenie na budowę, o którym mowa w Ustawie Prawo budowlane, właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na 
piśmie:  

• oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo 
budowlane;  

• w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym 
mowa w Ustawie Prawo budowlane;  

• informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w Ustawie 
Prawo budowlane.  

2.8.3. Serwis i części zamienne 

Wykonawca przed rozpoczęciem prób końcowych sporządzi listę części zamiennych i szybko 
zużywających się oraz zatwierdzi ją Nadzór inwestorski. Zestawienie będzie obejmować opis, 
ilość tych części.  

2.9. Kontrola jakości Robót 

2.9.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzór inwestorski może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór inwestorski ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Nadzorowi inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Nadzór inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Nadzór inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

2.9.2. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizację punktów poboru 
prób, terminy pobierania prób, częstotliwość, itd. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 
wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie 
z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.  
Jeśli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 
oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór inwestorski będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

2.9.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór 
inwestorski.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Nadzór inwestorski. 

2.9.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej. 

2.9.5. Badania prowadzone przez Nadzór inwestorski 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór inwestorski uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz 
urządzeń. 
Nadzór inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Nadzór inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.9.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały oraz urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty oraz 
oznakowanie wymagane zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych.  
Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2.9.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Nadzór inwestorski. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Nadzorowi inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór inwestorski do ustosunkowania się.  
Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy i być stale dostępny dla osób 
upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym 
i Nadzorem inwestorskim. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru inwestorskiego. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.10. Odbiory robót 

2.10.1. Rodzaje odbioru  robót 

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego.  
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości wykonania, 
zgodności z zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu budowę. 
W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy. 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzór inwestorski. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór inwestorski na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z PFU i uprzednimi ustaleniami. 

2.10.3. Odbiór częściowy/końcowy 

Odbiór częściowy/końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
odbioru częściowego/końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór inwestorski – zgodnie 
z zapisami umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru 
końcowego robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach składających się na umowę. 
Odbiór częściowy/końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
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Dokumenty do odbioru częściowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego robót jest protokół odbioru 
częściowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szkice geodezyjne wykonanego odcinka robót, 
• protokoły odbioru robót zanikowych, 
• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych 

robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę 
rozpoczęcia i zakończenia robót, 

• sprawozdanie z rozruchu (w zakresie przepompowni ścieków), 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (w tym dokumentacja rozliczeniowa 

sporządzona zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014-2020).  
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru częściowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową (projekty budowlane i techniczne) z naniesionymi zmianami, 
• dzienniki budowy, 
• protokoły odbioru robót zanikowych, 
• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych 

robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę 
rozpoczęcia i zakończenia robót, 

• sprawozdanie z rozruchu (w zakresie przepompowni ścieków), 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  (w tym dokumentacja rozliczeniowa 

sporządzona zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014-2020).  
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dodatkowe wytyczne: 

• dokumentacja powykonawcza – na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona 
pieczątka „Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy, 

• wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli, 
• kopie aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) 

i aktualne (należy sprawdzić datę ważności). Na wyżej wymienionych dokumentach ma 
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się znaleźć zapis „Zabudowano na budowie dotyczącej Zadania 
nr …………………………………… + podpis kierownika budowy, 

• wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszę zostać ponumerowane, 
• z dokumentacji powykonawczej należy wydzielić, jako osobny tom, branżę elektryczną 

i AKPiA, 
• dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej należy sporządzić osobny spis treści. 

2.10.4. Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji  

Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi na zasadach określonych w umowie.  
Ogólne  procedury  odbioru.  
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.  
Zasady odbioru końcowego zgodnie z umową. 

2.11. Rozruch. Próby końcowe 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przedodbiorowe, 
• próby odbiorowe. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 
przeprowadzenia rozruchu każdej przepompowni ścieków i LPT. Koszty poboru prób i analiz 
niezbędne do realizacji umowy lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu 
procesowego i przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego ponoszone będą przez 
Wykonawcę.  
 
Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z dokumentami składającymi się na 
umowę – zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU. 
Rozruch przepompowni ścieków i LPT ma na celu sprawdzenie prawidłowości zastosowanych 
rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, sprawdzenie poprawności wykonanych robót. 
Wykonawca wykona rozruch przepompowni ścieków i LPT oraz innych obiektów zgodnie 
z warunkami umowy.  
Koszty przeprowadzenia rozruchu winny być uwzględnione w cenie ofertowej. Po uzyskaniu 
pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do 
akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia każdego etapu rozruchu, opisujące przebieg prób, 
wyniki badań i pomiarów oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w następnym etapie 
rozruchu. Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap 
rozruchu. Próby przeprowadzi grupa rozruchowa z udziałem pracowników Zamawiającego, 
powołana przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. 
Materiały eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzęt, instrumenty, itp. 
w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę 
i będą stanowiły jego koszt. Wykonawca na czas rozruchu zapewnia także niezbędną ilość 
niezbędnych chemikaliów, paliwa, materiały niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń oraz 
wykonywanie badań przez akredytowane laboratoria.  
Rozpoczęcie prób końcowych powinno być poprzedzone: 

• zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem 
wraz z próbami szczelności kanałów,  

• zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób po 
montażowych całości wyposażenia mechanicznego, 

• zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 
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• zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych 
potwierdzone protokołami, 

• zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. 
Celem prób przedodbiorowych jest wykazanie poprawności wykonania robót i wyeliminowanie 
problemów związanych z usterkami robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych 
i sterowania. Próby przedodbiorowe należy przeprowadzić po zakończeniu budowy i przed 
pozostałymi etapami Prób końcowych. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy właściwie 
ustawić, nasmarować i uzupełnić olej. Wszystkie elementy robót należy przygotować w zakresie 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa. 
W ramach prób końcowych (rozruchu technologicznego pompowni) należy wykonać: 

• sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu 
i eksploatacji pompowni,  

• sprawdzenie zgodności kierunku obrotu każdego elementu,  
• test poprawności działania armatury, 
• test poprawności działania urządzeń pomiarowych,  
• test alarmów, 
• regulację poziomów, 
• sprawdzenie działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
• regulację urządzeń do sterowania pracą pomp, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

W ramach prób końcowych należy wykonać także: 
• kontrolę oznakowania,  
• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów, i urządzeń 

w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia wodą, 
• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów na 

rurociągu tłocznym, 
• sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej.  

2.11.1. Rozruch mechaniczny  

Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urządzeń „na sucho”. 
Próby te przeprowadzane będą bez obciążenia, mają na celu sprawdzenie działania maszyn, 
urządzeń oraz instalacji. Próby rozruchowe  mechaniczne należy rozpocząć od wykonania prac 
przygotowawczych, które powinny objąć swoim zakresem: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy, 
• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 

względem BHP i ppoż.), ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zerowania 
korpusów urządzeń i konstrukcji, 

• przeprowadzić rozruch próbny urządzeń z napędem elektrycznym, o ile jest to możliwe 
i konieczne przy udziale przedstawiciela serwisu producenta, 

• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego 
w celu szkolenia eksploatacyjnego. 

2.12. Szkolenie obsługi  

Informacje ogólne 
W ramach szkoleń należy przeprowadzić wszelkie prace i czynności niezbędne, aby pracownicy 
Zamawiającego w sposób prawidłowy i bezpieczny prowadzili proces przesyłu ścieków. 
W przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez użytkownika będzie posiadał 
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wymagane zaświadczenia o instruktażu w jakimkolwiek zakresie obejmującym cykl lub zakres 
szkoleń przewidzianych do przeprowadzenia, po decyzji Kierownika Rozruchu może być 
z takiego szkolenia zwolniony. 

2.13. Instrukcja obsługi i eksploatacji,  instrukcje stanowiskowe 

W instrukcji obsługi i eksploatacji należy zamieścić: 
• Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych obiektów, 
• Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków 

pracy, 
• Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
• Opis ustawień napędów i punktów nastawczych, 
• Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 
• Opis postępowania podczas awarii, 
• Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji 

urządzeń i systemów, 
• Zalecenia BHP i ppoż., 
• Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania 

stanowiska „w ruchu”, 
• Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami. 

Wymagania dla instrukcji stanowiskowych: 
• wszystkie stanowiskowe instrukcje obsługi muszą stanowić odrębne opracowania i poza 

umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszą zostać 
wyodrębnione z całości dokumentacji powykonawczej - w oddzielnych teczkach, 
segregatorach, 

• wszystkie instrukcje należy przekazać w wersji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf), 
• wszystkie instrukcje na stronie tytułowej należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem osoby 

opracowującej wraz z datą sporządzenia, zatwierdzającym instrukcje jest Zamawiający 
(należy pozostawić wolne miejsce), 

• każda stanowiskowa  instrukcja obsługi powinna zawierać schemat technologiczny wraz 
z opisem danego obiektu stanowiącego zawartość danej instrukcji. 

2.14. Podstawa płatności 

2.14.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i określona 
w ofercie oraz zawarta w umowie na realizację zadania. 
Cena uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty, w tym min.: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT; 

• ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym Wykazie 
Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

2.14.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania 
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące 
wykonania, utrzymania oraz likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

2.14.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową oraz 
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z niniejszym PFU.  
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Ofercie cenowej. 

2.14.4. Zaplecze wykonawcy  

W ramach ryczałtu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem,  

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 
2) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i ppoż., 
• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów 

i urządzeń. 
3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
• oczyszczenie terenu. 
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2.14.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń 
należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

2.14.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

2.14.7. Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• przygotowanie terenu, 
• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowani i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządcę dróg. 
Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. 

2.15. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

2.15.1. Roboty geodezyjne 

Roboty pomiarowe związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz obiektów technologicznych: 
• przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 
• niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 
• opinię z narady koordynacyjnej, 
• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budowli 

i obiektów przewidzianych do wykonania, 
• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych i sieci kanalizacyjnej, 
• zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja geodezyjna. 
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Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami umowy 
oraz definicjami podanymi w  PFU.   
Ponadto: 
Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2.15.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszym PFU są:  
• paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,  
• paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o ∅  12 mm i długości 30 cm, 
• bolce stalowe o ∅ 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

2.15.3. Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, 
obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych należy stosować m.in. następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

2.15.4. Transport 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2.15.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 
koszt. 
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Nadzorowi inwestorskiemu szkic wytyczenia i wykaz 
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punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Nadzór inwestorski 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy 
te powinny być usunięte na koszt wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Nadzór inwestorski. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Nadzór inwestorski. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Nadzór inwestorski, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Nadzór inwestorski. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
Wymagania szczegółowe: 

a) Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych obiektów technologicznych oraz trasy 
i punktów wysokościowych dla sieci 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być 
przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 
wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

b) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
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c) Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Nadzorowi inwestorskiemu, przed 
przejęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, oraz 
inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do oddania 
obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Wykonawca dostarczy także informację 
o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne 
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 
– zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo budowlane. 

2.15.6. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 

2.15.7. Obmiar 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej. 
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 

2.15.8. Przejęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.15.9. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. 
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową za 
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całość zadania, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac 
geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 
Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie obejmuje: 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
budynków przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne 
i wysokościowe) obiektów technologicznych  

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 
(sytuacyjne i wysokościowe) 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych 
elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

2.15.10. Przepisy związane 

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
- Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
- Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
- Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 
- Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK 
- Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK 
- Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
- Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

2.15.11. Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów dróg 
i chodników, ogrodzeń, obiektów budowlanych, infrastruktury istniejącej kolidującej, które okażą 
się niezbędne do  realizacji zadania. 

2.15.12. Materiał 

Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów 
i urządzeń pochodzących z rozbiórki i demontażu. 
Zamawiający wymaga przekazania wyłącznie zdemontowanej armatury, instalacji i urządzeń 
i wszelkiego osprzętu – dotyczy prac modernizacyjnych przy PŚ przy ul. Kwiatowej 
i Spółdzielczej. 

2.15.13. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki, 
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• ładowarki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• palniki acetylenowe, 
• koparki, 
• drobny sprzęt pomocniczy. 

2.15.14. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

2.15.15. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
 
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą 
składowane na terenie oczyszczalni ścieków w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje zgodnie 
z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowne karty 
zagospodarowania odpadów. Wszystkie koszty związane z tymi działaniami należy uwzględnić 
w cenie ofertowej. 
Wymagania szczegółowe 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, 
dostępne  dla wykonawcy  składowisko odpadów. Wszystkie odpady powstałe przy realizacji 
przedmiotu zamówienia winny być potwierdzone kartą przekazania odpadu zgodnie z ustawą 
o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany również do prowadzenia ewidencji wytworzonych 
odpadów. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub 
wskazanych przez Nadzór inwestorski. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki). 
Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły 
w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, 
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odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w części dotyczącej „Roboty ziemne”. 

2.15.16. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
Szczegółowe  zasady kontroli jakości 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PFU w części dotyczącej wykonywania 
robót ziemnych. 

2.15.17. Obmiar 

Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w cenie ryczałtowej 
zaoferowanej przez Wykonawcę. 

2.15.18. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.15.19. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.  

2.15.20. Roboty ziemne 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
• likwidację zieleni, 
• wykopy w gruncie kat. I – IV, 
• wykopy w gruncie kat. V – VII, 
• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
• zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
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• wykonanie obsypki  rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 
• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
• humusowanie terenu. 

Wykonawca ujmie w cenie ofertowej wymianę gruntu w miejscach koniecznych zgodnie 
z danymi zawartymi w dokumentacji geologicznej stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 

2.15.21. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   
Ponadto: 

• budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja, 
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
• wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 
• grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 
• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
• utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu), 
• wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 

powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 
charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 
świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej, 

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu 
z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m, 

• kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma 
PN-B-06050:1999, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

ds

d
sI

ρ

ρ
=

 

Gdzie: 

ρρρρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
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ρρρρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

• wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

• Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2

0

E

E
I =

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 
badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 
badanej warstwy. 

2.15.22. Materiał 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym, niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
umową, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków Wykonawcy. Nadzór 
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inwestorski może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

• ziemia urodzajna. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości  

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,02 mm 
≤ 0,063 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne 
o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
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4. Piaski gliniaste 
z domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) 
o wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe 
i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne 
z nowego studzenia  
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne 
i mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo 
i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niż 
15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej >2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 
W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głęb. 
przemarzania 
 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe 
i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

2.15.23. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z m.in. następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
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• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• zestaw do odwadniania wykopów. 

2.15.24. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 
i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

2.15.25. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B- 06050:1999 oraz PN-B-10736:1999. 
Wymagania szczegółowe 
Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew 
i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Nadzoru 
inwestorskiego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, 
wg zatwierdzonego projektu. 
Prace geodezyjne 
Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w niemniejszym PFU. 
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Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń 

i elementów zakończonych. 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne 
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. Geodeta zobowiązany jest 
wykonywać wszystkie czynności wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Usunięcie zieleni 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć ewentualne drzewa, krzewy 
i zarośla, znajdujące się na terenie prowadzonych robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszym PFU, 
zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do ewentualnej wycinki wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję 
zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego 
stosownych opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 
Warunki wykonania robót: 

• wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym, chyba że wykonawca uzyska 
zgodę na wykonanie robót w innym okresie, 

• podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać 
o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 
przepisów przeciwpożarowych, 

• w przypadku zniszczenia jakiejkolwiek zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas 
realizacji prac wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

• Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

• Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji. 
Zdjęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu, za zgoda Zamawiającego, należy transportować 
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione 
z Zamawiającym. 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych, niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 
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• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 
 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 
wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór 
inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 
o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

• dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 
− piaski drobne:   - do 2,0 m/d, 
− piaski średnie i grube  - 7,7 do 10,0 m/d, 
− pospółki i żwiry   - 18,0 do 25,0 m/d. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód 
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile 
w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie 
z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 
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Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 
terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 
otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 
prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem jak 
również umocnienie ażurowe.[wykop waskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe, wykop 
szerokoprzestrzenny - rozkop] 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Nadzoru 
inwestorskiego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, 
wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu 
należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 
należy wymienić. 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie 
tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Zasypka i zagęszczanie 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, 
wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania 
PN-B-02481:1998. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości 
warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora.  
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Zaleca się aby: 
• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 
powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 
z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55). 
Wykonanie robót ziemnych pod kable 
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 
z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby 
górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w 
przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 
Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych 
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 
W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych (przede wszystkim dla zachowania 
ciągłej i bezpiecznej obsługi oczyszczalni ścieków). 
Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię 
Wykopy 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru inwestorskiego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Nadzór inwestorski dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Zagęszczenie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3. 
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Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa dróg 

korpusu kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

1,00 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 3. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi 
inwestorskiemu. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Umocnienie wykopów 

• Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 
Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 
Wyrównanie ścian wykopu. 
Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
Przykrycie wykopu balami. 
Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

• Ścianki szczelne 
Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW 
z 19.12.1966r.), 
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Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 
• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  
• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu, 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane 
w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach 
w odstępach nie mniejszych od 20 m, 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian 
o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na 
pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte 
podkładami drewnianymi 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo 
w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 
wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 
elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 
drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 
projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków, 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 
wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 
wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę 
do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

• data, 
• odcinek ściany, 
• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
• odchylenie, deformacja, ucięcia, 
• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 
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• zawiadomić Nadzór inwestorski, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 
ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

2.15.26. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszym PFU oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi 
w Normach. 
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszym PFU lub odpowiednich Normach. 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
niniejszego PFU oraz z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 
50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku 

podłużnego 
powierzchni korpusu 
lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 10 cm. 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 
-3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą 
PN-S-02205:1998. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech określonych w niniejszym PFU 
powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
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• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych 

w niniejszym PFU. 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
• odwodnienia, 
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia powinna być potwierdzona przez Nadzór 
inwestorski wpisem w dzienniku budowy. 
Bieżąca kontrola Nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich 
elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych 
Wykonawcy. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 
do: 

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 
• dziennika budowy, 
• protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

2.15.27. Obmiar 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w cenie ryczałtowej za realizację 
zadania. 

2.15.28. Przyjęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla których można stosować procedury odbioru części 
Robót lub odcinków wg Warunków Umowy. Ze względu na jakość robót ujętych w cenie 
ryczałtowej roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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2.15.29. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 
robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

2.15.30. Przepisy związane. 

1) WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
3) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 
4) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
7) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994 r. 
Normy pomocnicze:  

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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2.15.31. Roboty drogowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje: 
• podbudowy, 
• nawierzchnie, 
• zagospodarowane przepompowni ścieków. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 
• Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
• Wykonanie warstwy podsypkowej, 
• Wykonanie podbudowy. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 
• Wykonanie nawierzchni drogowych (nowe i odtworzenie), 
• Wykonanie nawierzchni chodników (nowe i odtworzenie), 
• Osadzenie krawężników betonowych, 
• Osadzenie obrzeży betonowych. 

2.15.32. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   
Ponadto: 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie 
i uziarnieniu. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

2.15.33. Materiał 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
Podbudowy  

a) Kruszywa na warstwę podsypkową  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 ≤
d

D

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U

d

d
= ≥

60

10

5

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-EN 13043:2004. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 

  
Wymagania dla 

kruszyw łamanych 

przeznaczonych 

na podbudowę 

 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie 

 właściwości 

  zasadniczą pomocniczą 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 5 10 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 40 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 

30 

 
50 
 

35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, %(m/m), 
nie więcej niż 

5 10 
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9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż - - 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 

c) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone 
w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 
lub podbudowa pomocnicza dla 
KR2 do KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 
górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji 
nawierzchni na podłożu z gruntów 
wątpliwych i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 
1,5 

 

 

0,6 
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- Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. 

- Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 
Lp. 

Właściwości Wymagani
a 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie 
mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie 
więcej niż: 

 

30 

15 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 
poniżej: 

1 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 
to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw. 

- Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może 
być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu 
porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych 
z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji 
gruntu lub kruszywa cementem. 

Nawierzchnie  

a) Betonowa kostka brukowa 

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 

1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
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3. klasa: 
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 
i 100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość  ± 3,0 mm, 
− grubość    ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 
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7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu  

producenta 
− przebarwienia 

 

− plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą 

− naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość 

i szerokość) 

 

2 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroży przylicowych 

niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość) 

 

2 

20 mm x 6 mm 

 

- Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

− na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

• piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 
2 lub 3, 

• piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm 
albo miał (0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13043:2004, 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),  

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 
b) Płyty chodnikowe betonowe  

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla 
gat I nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
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− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 
– niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych 
oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

- Materiały dodatkowe przy  wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych: 

Na podsypkę należy stosować piasek. 

c) Krawężniki betonowe uliczne  

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 20cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 15cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 12cm, 

− wysokość 25cm, 

− promień 1cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)    - ± 8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 
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wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, nie powinny przekraczać 
wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 
– niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

- Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13139:2003. 

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

2) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

3) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

4) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy C8/10. 

5) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 13043:2004. 

6) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

d) Obrzeża betonowe  

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 8cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 3cm. 

Wymiary obrzeży 6x20cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 6cm, 

− wysokość 20cm, 

− promień 3cm. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)    - ± 8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 
– niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003, 
a piasek - wymaganiom PN-EN 13139:2003. 

2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.15.34. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Nadzór 
inwestorski może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Wykonanie warstwy posypkowej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

− mieszarek stacjonarnych, 

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. 
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Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

Wykonanie nawierzchni z płyt  betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki, 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

Osadzanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

2.15.35. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi 
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się 
stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
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zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

2.15.36. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podbudowy 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 
być zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Nadzoru 
inwestorskiego wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Nadzór inwestorski i utylizowany. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Nadzór inwestorski, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 11. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 11.  
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Tablica 11. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 

korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Nadzór inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt. 

b) Wykonanie warstwy podsypkowej  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę robót. 

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, 
warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio 
na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzór inwestorski. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża wykonawcę robót. 
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d) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 
odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa 
z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa 
cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana 
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki 
sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 
mieszanki kruszywa z cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania 
maszyn użytych do wykonania warstwy. 
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może przekraczać 
(kategoria ruchu KR 2 ÷ KR 6): 

• podbudowa pomocnicza   - 6%, 
• ulepszone podłoże    - 8%. 

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone powyżej, 
przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi 
w niniejszym PFU. 
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona 
w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Nadzór inwestorski po wstępnych próbach. 
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic 
można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczać 
22 cm. 
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Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie 
warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania 
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 
dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszym PFU. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
wykonawcy. 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 
spoiny poprzecznej. 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
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Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych 
w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 
1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 
użycia przez Nadzór inwestorski, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, 
w czasie co najmniej 7 dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
warstwy przez wiatr, 

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Nadzoru inwestorskiego. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Nadzoru inwestorskiego. 
  
Nawierzchnie 

a) Wykonanie nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 
i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, 
o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Nadzoru inwestorskiego. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 
Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione 
resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 
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przyczepność betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało 
uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, 
która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające 
sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, 
aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu 
profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie 
może przekraczać ± 3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy 
niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by 
zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości 
wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45  minut po jej wyprodukowaniu. 
Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. Ruch układarki powinien być 
płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku 
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu 
wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem 
powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, 
wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być 
- mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni 
cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie 
folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Nadzoru 
inwestorskiego. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 
• szczeliny podłużne, 
• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 
tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno 
być wykonane w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się 
tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie 
późniejszym, do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką 
ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się 
dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu 
pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 
20 mm i szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 
grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 
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• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 
30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą 
się różnić więcej niż ± 10%. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno 
na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10oC przy bezdeszczowej, 
możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna 
być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. Przed 
wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 
asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. 
Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą 
zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

b) Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu specjalnie przygotowanym 
i dostosowanym do konstrukcji drogi. Podłoże musi być czyste. Nie może być na nim śniegu lub 
lodu. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, dotyczących głównie temperatury otoczenia, siły wiatru i oceny wizualnej 
opadów atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać asfaltu lanego, asfaltu porowatego oraz 
cienkiej warstwy (o grubości poniżej 3,5 cm) z mieszanki SMA lub BBTM podczas opadów 
deszczu. Asfalt lany nie może być układany na wilgotnym podłożu. Nie wolno wbudowywać 
betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film 
wodny. Podczas silnego wiatru nie wolno wbudowywać asfaltu porowatego. Temperatura 
otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od podanej temperatury w tabeli poniżej.  
 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza), °C 

przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Naprawa nawierzchni asfaltem lanym  -2 0 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm 5 10 

Warstwa wiążąca -2 0 

Warstwa podbudowy -5 -3 

 
Temperatura powietrza powinna być mierzona 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót 
oraz w czasie ich wykonywania. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku 
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stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia 
mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 
obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane 
warunki otoczenia. 
Warstwę z asfaltu porowatego można rozkładać po zakończeniu wszelkich prac ziemnych, 
odwodnieniowych i innych sąsiadujących z tą warstwą. Przed ułożeniem tej warstwy należy 
zapewnić odpowiednie odwodnienie wzdłuż krawędzi, zwłaszcza w wypadku rozkładania 
warstwy z asfaltu porowatego między urządzeniami ją ograniczającymi (krawężniki, ścieki 
uliczne itp.). Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z ustaloną 
technologią tak, aby wykonana warstwa miała wymagane właściwości. Temperatura 
wbudowywanej mieszanki powinna odpowiadać podanym wcześniej zapisom. Kruszywo 
(ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym) powinno być wysuszone i podgrzane 
tak, aby mieszanka mineralna uzyskała właściwą temperaturę do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków granulatu asfaltowego). Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury 
mieszanki mineralnoasfaltowej.  
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie można 
umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złącza podłużnego w obszarze 
poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o minimum 15 cm w kierunku 
poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne pomiędzy działkami roboczymi układanych 
pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o minimum 2 m 
w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 
Do metody tej używane są rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego 
zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Odległość między 
rozkładanymi pasami warstwy technologicznej nie może być większa niż długość rozkładarki. 
W celu zapewnienia dobrego połączenia  układanych pasów druga rozkładarka musi nadkładać 
mieszankę na pierwszy pas na odpowiednią szerokość. 
Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej musi mieć wyprofilowaną krawędź, 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
nieco skośna. Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny 
materiał do złączy. 
Wykończenie powierzchni warstwy ścieralnej 
Warstwa ścieralna musi mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, 
np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.  

c) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 

• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
• podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 

o wskaźniku piaskowym WP ≥ 35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
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szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek 
o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Nadzór 
inwestorski. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania 
i wytwórni kostek, Nadzór inwestorski może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie 
wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia 
z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 
z podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

• piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
• zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię 
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
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szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

d) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien 
wynosić Is ≥ 1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić 
podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, 
wyprofilowane i zagęszczone do Is ≥ 1,0, 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny 
z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej 
od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane 
w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed 
zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
 
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko 
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową. 

e) Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206, przy czym 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika 
od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
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obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce 
z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 

f) Osadzenie obrzeży betonowych 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez 
zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1 cm 
poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 

2.15.37. Kontrola jakości 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Kontrola jakości - podbudowy 

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie 
ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 



 

Strona 123 

 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz 
w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz 
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 
wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 17 pkt. 5. Jeśli jako 
kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

b) Warstwa podsypkowa  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi 
inwestorskiemu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone 
w niniejszym PFU. 
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy 
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 
10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz 
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana 
w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
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warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w pkt 2.15.33 niniejszego PFU. 
 
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.15.33. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 
z częstotliwością 10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Nadzoru inwestorskiego. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 
E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio 
w pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Nadzoru inwestorskiego dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co 20 m 4-
metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
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• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
Nośność podbudowy, tj.: 

• moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
wg BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w  tablicy 24, 

• ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 24 punktach na każde 1000 m wg BN-
70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 24. 

Tablica 24. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o wskaźniku wnoś 

nie mniejszym niż 
 

% 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   
nie mniejszy niż 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 

pod kołem,  
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm,  
MPa 

 
40 kN 50 kN 

od pierwszego 
obciążenia  

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Nadzoru inwestorskiego, uzupełnione 
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nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Nadzór inwestorski. 
Koszty tych robót poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 

d) Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu 
w celu akceptacji. 
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w PFU. 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2, bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk 
należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 
stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w niniejszym PFU. 
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany 
przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania 
i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić 
właściwości podane w niniejszym PFU. 
Badania wody wg PN-EN 1008:2004 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 25 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej 
o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 
nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te 
wykonawca wykona na własny koszt. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, na koszt wykonawcy. 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa 
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na 
koszt Wykonawcy. 
 
Kontrola jakości - nawierzchnie 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni betonowej: 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości 
projektowanej (istniejącej) o więcej niż ± 5 cm. 
Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć w sposób ciągły planografem, wg BN-
68/8931-04. Nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach pozostałych 
klas. Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, 10 razy na 1km, i nie 
mogą one przekraczać 6 mm 
Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km, i powinny 
być one zgodne z projektowanymi (istniejącymi) z tolerancją ± 0,2 %. 
Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
(istniejącymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
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Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej (istniejącej) 
o więcej niż  ± 5 cm. 
Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej (do odtworzenia) o więcej 
niż  ± 1 cm. 
Sprawdzanie szczelin   
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz wytycznymi Nadzoru inwestorskiego. 
Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność  
Sprawdzenie odbywa się w przypadkach wątpliwych i polega na wycięciu i przebadaniu próbek 
z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 
 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać: 

• w zakresie betonowej kostki brukowej 
• aprobatę techniczną, 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Nadzór inwestorski, 
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.15.33 PFU, 
• w zakresie innych materiałów 
• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 
• ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Nadzoru inwestorskiego. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do 
akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 30. 

Tablica 30. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z 2.16  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z 2.16  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

Zgodnie z 2.16  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową 
i specyfikacją 

Wg pktu 2.16.4.5; 
odchyłki od 
projektowanej grubości 
±1 cm 



 

Strona 129 

 

5 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia:  +1 cm;  
-2 cm 

 d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8 mm 

 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin 
i szczelin (oględziny 
i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 2.16.6.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Nadzoru inwestorskiego 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
31. 
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Tablica 31. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg PFU 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w PFU – 
tabela nr 26 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 2.16.4.5 niniejszej specyfikacji 

 
Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych  
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego 
zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-
03/01. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w PFU. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi inwestorskiemu do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych. 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami PFU 
i aktualnych norm. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• głębokości koryta:  
• szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
• szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
• szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 2.15.36 niniejszego PFU oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  
± 1 cm. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami w niniejszym PFU. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość 
podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 
10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości 
oraz wypełnienia. 
 
Krawężniki betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami PFU. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami PFU. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów. 
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 
być zgodne z niniejszym PFU. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
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Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może  przekraczać 1 cm. 
Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

Obrzeża betonowe 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami PFU. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PFU. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w PFU. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.15.36, 
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie 

z wymaganiami pkt 2.15.36, 
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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2.15.38. Obmiar 

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej za realizację zadania. 
Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

2.15.39. Przyjęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających 
zakryciu.  

2.15.40. Podstawa płatności 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych 
z robotami drogowymi. 

2.15.41. Przepisy związane 

1) WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

3) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 

4) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 

5) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
6) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

8) PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
9) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 
10) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
11) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
12) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 
13) PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
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14) PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 
badań 

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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2.15.42. Roboty kanalizacyjne i wodociągowe  

Określenia podstawowe 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studni kanalizacyjnej licząc od strony budynku 
do oczyszczalni ścieków. 
Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Przepompownia ścieków - Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Lokalny Punkt Tłoczny - Obiekt budowlany wyposażony w zespół pompowy, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania 
ścieków. 
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, 
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności.  
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2.15.43. Wymagania materiałowe  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są m.in.: 

• rury grawitacyjne z PVC i ciśnieniowe z PEHD, 
• kształtki do rur PEHD 
• rury i kształtki do zgrzewania doczołowego z PEHD,  
• rury i kształtki z PVC, 
• rury i kształtki ze stali nierdzewnej 0H18N9 (1.4301), 
• elektroda IWO XF 347 lub równoważne (do łączenia elementów ze stali nierdzewnej 

0H18N9) 
• łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze 

stali nierdzewnej, 
• włazy kanałowe żeliwne typu C o nośności 15 t, 25 t, typu D o nośności 40 t, 
• stopnie żeliwne złazowe, 
• beton C12/15, beton C8/10, beton C35/45, 
• zaprawa cementowa 
• piasek na podsypki, 
• studnie betonowe oraz tworzywowe. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie 
z wymogami PN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy 
tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły 
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez 
śladów zniszczeń i uszkodzeń. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń 
i ubytków.  
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych 
i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Parametry rur PEHD i PVC. 
Minimalne wartości określające parametry fizyko-mechaniczne rur PEHD i PVC 
Rury PEHD: 

• PEHD PE100,  
• min. PN10,  
• SDR17. 

Rury PVC: 
• rury: lite klasa S (8 kN/m2, SDR=34) – w ciągach komunikacyjnych, 
• rury: lite klasa N (4 kN/m2, SDR=41), 
• medium: ścieki sanitarne 
• rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 

1401:1999. 
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Studzienki  kanalizacyjne 

a) Studzienki betonowe 
Głównymi elementami studzienek są: 

• dno studni betonowej (dennica); 
• kręgi betonowe; 
• zwężki redukcyjne betonowe/żelbetowe; 
• pierścienie dystansowe betonowe/żelbetowe; 
• płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe; 
• płyty pokrywowe żelbetowe; 
• włazy typu ciężkiego lub lekkiego (zależnie od lokalizacji); 
• izolacja przeciwwodna, 
• beton sierczanoodporny. 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek typu BS. Uszczelka BS 
jest uszczelką gumową, stożkową a jej konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny montaż przy 
użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. Przejścia kanałów przez ściany 
studzienek betonowych wykonane powinny być jako szczelne uniemożliwiające infiltrację wody 
gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na fundamencie 
z betonu min. C15/20, gr. 20 cm. 
Obsypkę studni należy wykonać ze żwirków. Materiałem zasypu warstwy ochronnej może być 
grunt rodzimy o ile tworzą go grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste lub gliniasto-piaszczyste 
bez grud, kamieni i innych ostrych przedmiotów. Przy gruntach ilastych, zbitych iłach gruntach 
nasypowych z gruzem, rurociąg należy otoczyć 20-30 cm warstwą gruntu piaszczystego bez 
grud i kamieni.  
Zewnętrzne ściany studni w uzasadnionych przypadkach należy pokrywać izolacjami 
przeciwwodnymi (lepikiem asfaltowym), nakładanymi w 2 warstwach. 
Stosować kręgi z wmontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi. W razie ich braku, stopnie 
w kręgach betonowych należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych co 25 do 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. Stosować dennice 
z gotowymi otworami i uszczelkami.  

b) Włazy kanałowe  
Elementy pokrywowe (zwężki, płyty) z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych 
o średnicy Ø625 mm: 

• włazy zgodne z PN-EN 124:2000, 
• klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni 

włazy dostosowane do obciążenia min. 40 T, 
• w ciągach jezdnych włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym. 

c) Studzienki tworzywowe  
Głównymi elementami studzienek są: 

• podstawa studzienki (kineta z uszczelką) przelotowa lub zbiorcza; 
• rura wznosząca karbowana o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2 lub SN ≥ 8 kN/m2 

(rura dwuścienna); 
• teleskop z włazem żeliwnym D400 – 40 T stosowany w warunkach dużego natężenia 

ruchu kołowego, 
• pierścień odciążający; 
• przejścia szczelne guma „In situ”; 
• włazy typu ciężkiego lub lekkiego (zależnie od lokalizacji); 
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Połączenia elementów studzienek oraz króćce studzienek powinny być wyposażone w uszczelki 
spełniające wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania 
w kanalizacji.  
Ponieważ inwestycja znajduje się w obszarze Polski o głębokości przemarzania 0,8 m trzony 
studzienek powinny stanowić rury trzonowe karbowane jednościenna o sztywności obwodowej 
≥4kN/m2, które wykazują elastyczne zachowanie w gruncie dostosowane do zmian warunków 
gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego) / wypiętrzanie i opadanie gruntu 
wraz z zamarzaniem/odmarzaniem / duża częstotliwość przekroczeń 0°C.  
Rura trzonowa karbowana powinna zapewniać możliwość płynnej regulacji wysokości studzienki 
poprzez przycięcie trzonu co max 10 cm, 
Kinety studzienki powinny być wykonane metodą przemysłową (wtrysk lub odlewanie rotacyjnie) 
- w celu wyeliminowania wyrobów spawanych lub wykonywanych warsztatowo. 
Elementy kielichowe studzienek (kinety, stożki) powinny być wyposażone w kielichy 
połączeniowe o głębokości min. 10 cm, co stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem 
w gruncie w przypadku osiadania. 
Przewiduje się również włączenia rur kanalizacyjnych dn 160 i dn 200 bezpośrednio do trzonów 
studzienek. Kształtki „in situ” powinny być dwuelementowe (uszczelka manszetowa 
z zamontowanym wewnątrz kielichem dla rur o ściance gładkiej).  

2.15.44. Transport 

Rury można przewozić transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym, a przestrzeń 
ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur 
musi być każdorazowo dostosowany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami 
uregulowany jest odnośnymi przepisami dotyczącymi ruchu na drogach publicznych. Rury 
powinny być załadowane i rozładowane w sposób fachowy. Przy pracach za- i wyładunkowych 
oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń. Do przenoszenia rur należy stosować pasy 
parciane. Ponieważ wykluczone są jakiekolwiek obciążenia punktowe, w trakcie rozładunku nie 
wolno używać haków, lin stalowych, łańcuchów ani żadnych narzędzi o ostrych krawędziach. 
Montaż luźnych elementów wyposażenia studzienek należy wykonać dopiero na Terenie 
Budowy. Do rozładunku studzienek można użyć dostępnych w handlu zawiesi studziennych, 
gdyż ich ukształtowanie nie powoduje uszkodzeń rur studziennych. 

2.15.45. Składowanie 

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Umowy podatne na uszkodzenia 
mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

− Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

− Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

− Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

− Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
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− Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

− Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać 
i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

− Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

− Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

− Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

− Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie 
z zaleceniami dostawcy elementów. 

2.15.46. Wykonanie robót 
 

Montaż  rurociągów grawitacyjnych z PVC 

a) Ogólne warunki montażu kanałów z PVC 

Zaleca się montaż  przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu 
z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na 
pękanie). 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z zatwierdzonym Projektem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 
b) Łączenie rur 
Metoda łączenia: 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. 
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Łączenie kielichowe: 
Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
Łączone elementy ułożyć współosiowo.  
Włożyć koniec bosy do kielicha. 
Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 
stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 
specjalnego oprzyrządowania.  
Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako 
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 
 
UWAGA!  
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
 
c) Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu 
rodzimego na rzędnej posadowienia kanału  
Wysokość podsypki powinna wynosić 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie 
o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć 
o 5 cm.  

 
 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 
d) Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
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Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od 
rzędnej niższej do wyższej. Badania oraz sprawdzenie odchylenia osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-
EN 1610:2002. 
Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 
ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 
 
e) Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli 
jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury.  
 
f) Zasypka wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Nadzór inwestorski. 
 
g) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 
istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne. 
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W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, 
należy wykonać wykop otwarty w odległości 2,50 m od osi drzewa, a pod systemem 
korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0m. 
 
h) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu 
było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30 cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
Montaż  rurociągów ciśnieniowych z HDPE 

a) Ogólne warunki  montażu przewodów HDPE 
Montaż przewodów z HDPE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  
W przypadku konieczności zgrzewania HDPE w niskich temperaturach należy okryć stanowisko 
do zgrzewania namiotem. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym 
Projektem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 
b) Metody łączenia rur, kształtek i armatury 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek HDPE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 
 
Zgrzewanie doczołowe rur z HDPE 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 
płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych 
od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie 
zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być 
podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
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(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości 
odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 
Zgrzewanie rur z HDPE przy pomocy złączy elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa 
się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z HDPE (oczyszczone także przez 
usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, 
prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. 
Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach 
rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na 
złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne 
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej HDPE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal-żaliwo. Stosowane mogą być również przy połączeniach 
rur HDPE z armaturą stalową/żeliwną. Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je 
płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 
 
c) Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu 
rodzimego na rzędnej posadowienia kanału.  
W przypadku występowania gruntów organicznych należy zastosować podsypkę piaskową 
o grubości 15 cm (po zagęszczeniu). Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 
d) Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku i spadku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 
się na przygotowanym podłożu. 
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Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 
leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 
promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). 
Dopuszczalna wartość promienia wygięcia rur zależy między innymi od temperatury.  
Przykładowo można przyjąć następujące wartości promienia wygięcia rur: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 
• 35 x D (przy temp. + 10°C), 
• 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury z PE mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
 
e) Bloki oporowe 
Na załamaniach trasy zbliżonych do 90 st. należy stosować bloki oporowe. 
 
f) Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli 
jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury.  
 
g) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu 
Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 
30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) brązową 
taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. 
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h) Zasypka wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Nadzór inwestorski. 
 
i) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 
istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, 
należy wykonać wykop otwarty w odległości 2.50 m od osi drzewa, a pod systemem 
korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0 m. 
 
j) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Norma PN-EN 1610:2002. Głębokość ułożenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 
umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30 cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

2.15.47. Sprawdzenie wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
Próby szczelności kanału kanalizacji sanitarnej tłocznej  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności.  
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
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Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w Polskich Normach, WTWiOR oraz WTWOiRTS . Niezależnie od wymagań określonych 
w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia 
próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 

30 minut sprawdzać jego poziom, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po 
tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
 
Próby szczelności kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-EN 1610:2002, WTWORTS oraz WTWOR.  
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 
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• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

a) badanie na eksfiltrację: 
• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu  
• poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 
• po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody 

w studzience położonej wyżej, w czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m  
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

b) badanie na infiltrację: 
• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
 
Inspekcja TV 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu 
stwierdzenia jakości wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek 
prowadzenia prac budowlano-montażowych, w tym budowy dróg. Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć nagranie na płytach DVD z kamerownia Zamawiającemu z pełnym opisem 
kamerowanych odcinków. Poszczególne nagrania winny obejmować zamknięte zlewnie 
kanalizacyjne, po wykonaniu zasypki wykopów i odtworzenia nawierzchni dróg. Do każdej płyty 
Wykonawca winien załączyć opis filmowanego zakresu kanałów wraz z opinią techniczną autora 
inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. 
Kamerowanie sieci przed zakończeniem robót towarzyszących traktowane będzie jako materiał 
pomocniczy wyłącznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania wątpliwości 
Wykonawcy w zakresie zagęszczania podłoża, szczelności połączeń, ale przed prowadzeniem 
robót odtworzeniowych nawierzchni dróg). 
W kamerowaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Zamawiającego. Termin inspekcji 
Wykonawca ustali z Nadzorem inwestorskim. Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania prób szczelności odcinków grawitacyjnych. 

2.15.48. Obmiar 

Roboty związane z wykonaniem sieci sanitarnych, międzyobiektowych i technologicznych 
realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
Dla robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w umowie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 

2.15.49. Przyjęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU). 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.15.50. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem sieci 
sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę 
ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia sieci sanitarnych oraz innych 
robót związanych z nimi. 

2.15.51. Przepisy prawne 

Wykonawca będzie stosował się do poniższych norm: 
• ATVA127 – Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe kanałów i przewodów 

kanalizacyjnych. 
• ATV A161 – Obliczenia statyczne rur przeciskowych. 
• PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów w systemach grawitacyjnych. 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 
• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych. 
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2.15.52. Przepompownie ścieków/lokalny punkt tłoczny 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania (montażu) przepompowni i tłoczni ścieków 
sanitarnych obejmuje: 

• montaż i posadowienie przepompowni ścieków/lokalnego punktu tłocznego, 
• montaż komór armatury, 
• montaż szafki sterowniczej automatyki, 
• układanie przewodów zasilających, sterowniczych i sygnałowych, 
• podłączenie króćców wlotowych i wylotowych. 

2.15.53. Materiały 

Zbiornik przepompowni musi być wykonany z materiałów nie ulegających korozji w środowisku 
wód gruntowych i ścieków. Zbiornik przepompowni powinien być szczelny, wykonany 
z polimerobetonu. 
 
Każdą przepompownię/tłocznię ścieków należy wyposażyć w: 

- punkt przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie 
przepompowni/tłoczni ścieków, 

- układ pracy pomp min. 1P + 1R - dla przepompowni 
- układ pracy pomp min. 1P - dla LPT 
- zawór płuczący, 
- przepływomierz, 
- stały żurawik do demontażu urządzeń – dla przepompowni 
- przewoźny żurawik z trójnogiem do demontażu urządzeń – dla LPT 
- dojazd do przepompowni/tłoczni, 
- ogrodzenie przepompowni/tłoczni, 
- oświetlenie terenu przepompowni/tłoczni, 
- drabiny złazowe oraz pochwyty, 
- antenę kierunkową oraz syrenę alarmową 
- przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym należy zamontować nożową 

zasuwę odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót serwisowych. 
 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót w zakresie 
montażu szafki sterowniczej automatyki, układania przewodów zasilających, sterowniczych 
i sygnałowych są: 

• bezpieczniki (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 
• drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.), 
• elementy tłumiące prąd udarowy, 
• fundament dla złącza kablowego, 
• konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych, 
• konstrukcje stalowe - kątowniki i blacha, 
• listwa montażowa, 
• liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i energii biernej, 
• modem radiowy GSM – GPRS, DATA, SMS, 
• ochronnik przepięciowy wnętrzowy, 
• odgromnik przepięciowy wnętrzowy 400V, 
• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 
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• wyłącznik zmierzchowy, 
• przełącznik siłowy Agregat/Sieć, 
• rozłącznik bezpiecznikowy wnętrzowy, 
• sterownik programowalny, 
• wyłączniki instalacyjne, 
• przewoźny agregat prądotwórczy, 
• złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące w obudowie izolacyjnej, 
• złączki i zaciski montażowe do przewodów PEN, 
• kable siłowe i teletechniczne, 
• słup oświetleniowy wraz z oprawą i źródłem światła. 

Materiały w zakresie technologii przepompowni ścieków i LPT zgodnie zapisami niniejszego 
PFU. 

2.15.54. Transport i składowanie prefabrykatów 

Załadunek i rozładunek 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Transport prefabrykatów 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 
oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni 
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości materiału i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
Składowanie prefabrykatów 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 
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Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów 
powinny one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Składowanie transport i rozładunek elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie 
z zaleceniami dostawcy elementów. 

2.15.55. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU.  
Do wykonania (montażu) przepompowni ścieków/LPT należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski, sprzęt: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• agregat do spawania rur stalowych, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• ubijak spalinowy 200kg 
• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

2.15.56. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Nadzór inwestorski środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Elementy prefabrykowane winny być 
przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem 
w czasie ruchu pojazdu. 
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2.15.57. Wykonanie Robót 

Zakres robót przygotowawczych 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących 

z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni i tłoczni  ścieków sanitarnych 
z prefabrykowanym płaszczem przepompowni oraz komór armatury obejmują: 

• Przygotowanie podłoża pod komory przepompowni, 
• Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość, 
• Uzbrojenie przepompowni w armaturę i urządzenia, 
• Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia, 
• Montaż włazów, 
• Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych, 
• Montaż instalacji wyrównawczej, 
• Posadowienie szafki sterowniczej, 
• Uzbrojenie przepompowni w urządzenia automatyki i sterowania, 
• Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania, 
• Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 
• Rozruch przepompowni/tłoczni, 
• Montaż i wyposażenie komory armatury, 
• Montaż i wyposażenie komory armatury wraz z pomiarem ilości ścieków, 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników przepompowni/tłoczni wykonać jako 
przejścia szczelne. 
 
Uwaga!!!  
W ramach umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe do elementów 
automatyki i monitoringu na zasadach zapisanych w umowie. Szczegóły w zakresie 
przeniesienia praw autorskich (w jakim zakresie) zostaną określone w umowie zgodnie 
z wymaganiami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi 
Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 
w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy 
układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 
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lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania 
i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi 
i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 
0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko 
w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Linię 
kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, 
na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, 
następnie należy nasypać 10 cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, o grubości min. 0,5 mm i szerokości min. 30 cm. Prace ziemne przy układaniu 
kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w 
uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem 
podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej 
dwudzielnej o średnicy 75 mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub 
metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Na 
słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych rurą ochronną 
o średnicy 50 mm długości 2,5 m mocowaną za pomocą uchwytów do słupów betonowych. Na 
początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie 
mniej niż po 1 m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami. 
Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 
oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz 
w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje: 

• nazwę użytkownika, 
• symbol i nr ewidencyjny kabla, 
• typ, przekrój i ilość żył, 
• napięcie znamionowe kabla, 
• rok ułożenia. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 
ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
Agregaty pompowe 
Silniki powinny mieć stopień ochrony min. IP68. Silniki pomp powinny w standardzie posiadać 
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Elastyczne kable zasilające powinny mieć gumową izolację. 
Wprowadzenie kabla powinno być absolutnie wodoszczelne i zapewniać bezpieczeństwo silnika 
nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji. Pojedyncze żyły przewodu muszą być 
zacynowane i ułożone w żywicy lanej. Dławik kabla powinien zapewniać prosty i szybki montaż 
i demontaż oraz odłączenie pompy i jej swobodny transport bez przewodu zasilającego. 
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 
poszczególnych elementów instalacji przepompowni. Dodatkowym środkiem ochrony 
przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez 
wyłączniki różnicowo-prądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. W celu 
uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować 
połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do 
punktu z końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy siłowej przepompowni. Ochronę 
przeciwprzepięciową dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki zabudowane na 
zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono przyłącze kablowe 
oraz odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie rozdzielczej 
i sterowniczej. 
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WYTYCZNE DODATKOWE: 
a) Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oprogramowania, która winna zawierać:  
• wszystkie kody źródłowe oprogramowania wraz z komentarzami zgodnie z warunkami 

podanymi w umowie,  
• przeniesienie praw autorskich wszystkich elementów zastosowanych w programach 

i bibliotekach–kontrolkach oprogramowania stworzonych do realizacji zadania – na 
warunkach i na polach określonych w umowie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.,  

• spis wszystkich parametrów urządzeń oraz hasła dostępu z loginami umożliwiającymi 
późniejszą rekonfigurację,  

• całą powykonawczą dokumentację elektryczną w wersji elektronicznej PDF z możliwością 
wyszukiwania we wszystkich plikach. 

b) Należy obowiązkowo przeprowadzić szkolenia z obsługi i eksploatacji osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego.  

c) Należy obowiązkowo przeszkolić pracowników Zamawiającego z zakresu serwisu i obsługi 
całego stworzonego oprogramowania.  

d) Wszelkie urządzenia dostarczyć z przeniesieniem praw autorskich kodów źródłowych, 
dostarczyć kody źródłowe z urządzeniami, 

e) spis wszystkich parametrów wszystkich urządzeń oraz hasła dostępu z loginami 
umożliwiającymi późniejszą rekonfigurację całego systemu,  

f) W trakcie pisania oprogramowania Wykonawca może korzystać tylko z programów, na które 
Zamawiający posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania oprogramowania 
na które Zamawiający nie posiada licencji, należy dostarczyć Zamawiającemu licencje na 
oprogramowania umożliwiające serwis i obsługę całego stworzonego oprogramowania.  

g) Wykonawca zaktualizuje istniejące oprogramowania Zamawiającego (dokona UPGRADE 
oprogramowania lub dostarczy nową wersja oprogramowania), które zostało użyte do 
stworzenia kodów źródłowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych 
na 30 dni przed odbiorem końcowym całego zadania (na 30 dni przed podpisaniem 
ostatecznego protokołu odbiorowego całego zadania), na komputerach na których jest 
zainstalowana wizualizacja SCADA oraz na stacji inżynierskiej, która służy Zamawiającemu do 
serwisu i obsługi całego stworzonego oprogramowania (kodów źródłowych). Wykonawca 
przekaże licencje na oprogramowanie, poprzez protokół przekazania licencji.  

h) Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć pełny dostęp do stworzonego 
oprogramowania (kodów źródłowych), poprzez serwis i obsługę, możliwość zmian wszystkich 
parametrów, pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, wszystkimi sterownikami, radiomodemami 
i przełącznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania, lub dostarczyć oprogramowanie, 
bądź aktualizacji.  

i) Kable wewnątrz szaf i skrzynek wyposażone w etykiety adresowe w sposób trwały. Adres na 
etykiecie powinien zawierać informację o miejscu wpięcia przewodu na zacisk i miejscu 
podłączenie drugiego końca kabla.  

j) Funkcjonalność istniejącego systemu musi być zachowana.  
k) Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 

zastosowanych w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania stworzonych do 
realizacji zadania - zgodnie z zapisami umowy. 
Należy obowiązkowo przeprowadzić szkolenia z obsługi i eksploatacji osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 
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2.15.58. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Nadzór 
inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
 
Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi PFU oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
Próby szczelności komory przepompowni wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Wyniki prób 
szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Nadzór inwestorski i Zamawiającego. 
Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia ułożonych w ziemi 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

• prawidłowość ułożenia linii kablowych, 
• zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli 

i przewodów, 
• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
• jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego 
• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
• oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
• rezystancję izolacji, 
• ciągłość żył linii kablowej. 

Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

• poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów, 
• poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw oświetleniowych, 
• pionowość ustawienia słupów, 
• typy słupów, 
• jakość połączeń kabli zasilających, 
• prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
• badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 
• sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 
• wartość rezystancji uziemienia słupów, 
• konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
• pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 
• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw, 
• pomiar średniego natężenia oświetlenia, 
• elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 
• Badania i pomiary Złącza Kablowo-Pomiarowego 
• Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
• prawidłowość połączeń układu pomiarowego, 
• prawidłowość połączeń układu SZR, 
• prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 
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• dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ, 
• prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 
• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
• konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
• prawidłowość montażu wyposażenia, 
• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 
• rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej, 
• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego i skrzynki pomiarowej, 
• rezystancję uziemienia, 
• funkcjonalność działania łączników. 

Badania i pomiary Szafy Rozdzielczej i Sterowniczej 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

• prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 
• połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 
• kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 
• nastawy zabezpieczeń, 
• prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 
• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
• prawidłowość montażu wyposażenia, 
• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 
• opis czoła rozdzielnicy, 
• zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 
• funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 
• rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych, 
• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych. 

2.15.59. Obmiar Robót 

Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych realizowane w ramach 
niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem przepompowni ścieków 
sanitarnych/LPT będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 

2.15.60. Odbiór Robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Warunki szczegółowe 
Roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych należą do 
robót ulegających zakryciu.  
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania urządzeń; 
• kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 



 

Strona 157 

 

• aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 
i uzupełnienia; 

• kompletność DTR i świadectw producenta. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia 
lub uzupełnienia. 
Odbiór Końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania urządzeń; 
• kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
• poprawności działania urządzeń; 
• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia; 
• kompletności DTR i świadectw producenta.; 
• kompletności protokołów częściowych. 
• Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
• zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
• protokół rozruchu przepompowni, 
• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Odbiory końcowy, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli 
w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

2.15.61. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 
przepompowni ścieków sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia przepompowni 
ścieków sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi.  

2.15.62. Przepisy związane 

• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- 
ITB 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
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• PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 
ogólne 

• PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 
• PN-EN 60598-1:2015-04 - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne 

i badania 
• PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
• PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 

Postanowienia ogólne 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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2.15.63. Zagospodarowanie terenu i zieleń 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników obejmuje: 
• zagospodarowanie przepompowni ścieków/LPT, 
• wykonanie trawników,  
• ewentualne wykonanie nasadzeń krzewów i drzew zniszczonych w trakcie realizacji 

robót oraz wynikających z decyzji administracyjnych, 
• odtworzenia terenu. 

2.15.64. Materiał 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy 
i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Trawniki 
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od 
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, 
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego PFU 
w zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy tego samego typu 
co uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których 
podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
• system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
• równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
• przewodnik wyraźnie prosty, 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
• dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 

które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła 
korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki 
starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. 
wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące 
i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, 
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• szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin, 

• materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Nadzór inwestorski lub Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

Wady niedopuszczalne: 
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
• martwica i pęknięcia kory, 
• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
• więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 

2.15.65. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski, sprzęt: 

• glebogryzarka, pług, kultywator,  brona, 
• brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 
• kosiarka do trawników, 
• świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 
• opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 
• małe narzędzia ręczne. 

2.15.66. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

2.15.67. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wykonanie trawników 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana 
w hałdach nie wyższych niż 2 m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
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• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, 
rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. 
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

• teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
• w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 

użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

• podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć 
o ok. 15cm, 

• teren powinien być wyrównany, 
• przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 

brona talerzową lub zgrabiarką, 
• siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja 

do 15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Nadzór inwestorski, 
• na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 
• na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 
• po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania 

i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,  

• powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
• chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 

Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin, 
• poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 

siew uzupełniający. 
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie 
oraz odchwaszczanie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
• kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 

wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
• ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
• koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 

często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od 
użytego gatunku traw, 

• w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej 
w 6 miesięcy od założenia trawnika. 

• niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar 
w ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku: 
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• na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
• od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 

potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas. 

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
• azot (N)   1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
• fosfor (P)  0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na  100 m2 trawnika 
• potas (K)   0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Nadzór inwestorski powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
Sadzenie drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

• dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 
jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych 
w kontenerach - 15.03 - 30.11, 

• przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 
• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 
• dołki  pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 

urodzajną, 
• rośliny winny  być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
• korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę 

i podlać, 
• drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy 

w połowie wysokości pnia, 
• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa (sięgać pod „koronę”), 
• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
• drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 

przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 
• przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 
• drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie 

jw., 
• drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki, 
• krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 
• drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od 

gatunku. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 

• podlewanie w zależności od potrzeb, 
• odchwaszczanie, 
• nawożenie, 
• poprawianie misek, 
• kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, 
• rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
• wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
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• wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 
• przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne 

i formujące), 
• ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka 
i wg zaleceń projektowych, 

• nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, 
• dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez 

określania przyczyny). 

2.15.68. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 
Trawniki 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
• lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
• ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
• prawidłowości wałowania terenu, 
• zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
• gęstości wysiewu, 
• prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
• okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
• dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
• głębokość murawy, 
• obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

Drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
• zaprawy  ziemią urodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odległości sadzonych roślin, 
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami, 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
• zasilenia nawozami mineralnymi. 
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
• zgodności z Rysunkami, 
• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
• jakości posadzonego materiału. 
• w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 

nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 

2.15.69. Obmiar 

Roboty związane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu realizowane w ramach 
niniejszego umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej. 
Dla robót związanych z realizacją zieleni oraz zagospodarowania terenu nie wprowadzono 
w umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.15.70. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.15.71. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni 
oraz zagospodarowania terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Część II 

 
 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Tereny, przez które przechodzić będą sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt pozyska tymczasowo w celu wykonania robót budowlanych. Koszty 
pozyskania terenu pod przepompownię i LPT są po stronie Zamawiającego. 
Oświadczenie Gminy Kożuchów o dysponowaniu terenem pod projektowaną przepompownię 
ścieków oraz lokalny punkt tłoczny – działka nr 237/10 obręb 1 Kożuchów (ul. Dworcowa) oraz 
działka nr 153 obręb Czciradz, gmina Kożuchów – stanowi załącznik do przedmiotowego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 
2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

 
Realizacja zadania ma na celu zapewnienie przesyłu ścieków do oczyszczalni ścieków w celu 
zapewnienia ich  oczyszczenia do stopnia określonego w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska, 
z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 
Teren  objęty zakresem inwestycji nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Kożuchowa o wydanie decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi 
Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 
producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem obowiązującym 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane 
z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykaz norm: 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN 10219-2:2007 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne. 

PN-EN 10219-1:2007 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1092-
1+A1:2013-07 

Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu napędowego 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 
graficzne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). 

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne 

PN-EN 12266-1:2012 
Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby 
ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania 
obowiązkowe 

PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 2: Badania, 
procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe 

PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 
Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 
Część 2: Rury 
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PN-EN 12201-
3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 
Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura 
do systemów przesyłania wody 

PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne 

PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 
PN. Części 1-4 

PN-EN 1515-1:2002  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek 

PN-EN 1515-2:2005  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja materiałów 
na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN 

PN-EN 1591-1:2014-04 Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych 
okrągłych z uszczelką -- Część 1: Metoda obliczeniowa 

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN ISO 225:2010 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej 
i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

PN-EN 736-1:1998  Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów armatury 

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów armatury 

PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 3: Definicje terminów 
ogólnych 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN ISO 
9969:2016-02  

Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej 

PN-EN ISO 3126:2006  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z tworzy 
sztucznych - Sprawdzanie wymiarów 

PN-IS0 4200:1998       Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 3545-1:1996  Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 
Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-ISO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-M-74203:1996  Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach 

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.) 

PN-HD 60364-4-
41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-
42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

PN-HD 60364-4-
43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-
442:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi 
wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia. 

PN-HD 60364-4-
443:2016-03 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi 
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-
444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-5-
51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-
52:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 

PN-HD 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-HD 60364-5-
534:2016-04 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami 
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PN-HD 60364-5-
54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-
551:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

PN-HD 60364-5-
559:2012 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-5-
56:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-5-
56:2010/A1:2012 

PN-HD 60364-5-
56:2010/A11:2014-01 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2016-
07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-EN 124-1:2015-07  

 

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

PN-EN 124-2:2015-07 

 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 1917:2004  

 
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 752:2008  

 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN 12666-
1+A1:2011  

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. z późniejszymi zmianami. 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.  
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d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

h) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, 
oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów. 

p) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych. 

q) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. . 

r) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

t) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
u) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody. 
v) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
w) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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x) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. 
y) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 
z) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
aa) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
bb) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
cc) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
dd) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
ee) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
ff) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 
gg) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
hh) WTWiORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych - ITB 
ii) WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – ITB 
jj) Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn 
kk) Dyrektywa 2000/14/WE emisja hałasu do środowiska prze urządzenia stosowane na 

zewnątrz 
ll) Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna 
mm) Dyrektywa 2009/105/WE Proste zbiorniki ciśnieniowe 
nn) Dyrektywa 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) 
 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później, 
niż 30 dni przed terminem składania ofert. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
• Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny  
• Załącznik nr 2 – Mapy zasadnicze z naniesioną lokalizacją inwestycji z podziałem na 

poszczególne zadania 
• Załącznik nr 3 – Pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej 

Górze z dnia 23.08.2021 r. 
• Załącznik nr 4 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Kożuchowa 

z dnia 23.09.2021 r. 
• Załącznik nr 5 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod kanalizację – sierpień 

2021 r.; 
• Załącznik nr 6 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA – dla 

przepompowni ścieków w ul. Dworcowej z dnia 07.09.2021 r. 
• Załącznik nr 7 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA – dla 

lokalnego punktu tłocznego w Czciradzu z dnia 07.09.2021 r. 
• Załącznik nr 8 – Wstępne warunki odtworzenia dróg gminnych wydane przez Burmistrza 

Kożuchowa z dnia 27.08.2021 r. 
• Załącznik nr 9 - Oświadczenie Gminy Kożuchów o dysponowaniu terenem – działka 

nr 237/10 obręb 1 Kożuchów oraz działka nr 153 obręb Czciradz, gmina Kożuchów 
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• Załącznik nr 10 – Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie z dnia 27.07.2021 r. 

• Załącznik nr 11 – Inwentaryzacja zielenie – sierpień 2021 r. 
• Załącznik nr 12 – Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
• Załącznik nr 13 – Zalety wykonania kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych 
• Załącznik nr 14 – Umowa przyłączeniowa ENEA dla istniejących przy ul. Kwiatowej 

i Spółdzielczej w Kożuchowie przepompowni ścieków 

 


