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Zatgcznik nr 4 — Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/2/2023
PROJEKT UMOWY NR .....cccveunen.

na realizacje rob6t budowlanych dla Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno
- Sciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II” dla:

Zadania nr 23 pn. ,,Budowa rurociggu ttocznego w ul. Inwestycyjnej/Zygmuntowskiej
w Kozuchowie gm. Kozuchow”- przewidzianego do realizacji w formule ,,wybuduj”.

zawarta dnia ................ 2023 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o0.0. z siedzibg w Kozuchowie
przy ul. Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchodw,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346,
Regon 970397667, posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci 41 408 800,00 zt,

reprezentowang przez:

.......................... zsiedzibg W ...cceeveee. przy Ul ceeeeeee e Wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw pod numerem KRS .................. S NIP e , Regon ......ovvvvvervenennen,
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na
realizacje zadania pod nazwa:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II”,
dla: Zadania nr 23 pn. ,Budowa rurociggu ttocznego w ul.
Inwestycyjnej/Zygmuntowskiej w Kozuchowie gm. Kozuchéw”- przewidzianego do
realizacji w formule ,wybuduj”.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

§1

Postanowienia ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych w ramach Zadania
nr 23 pn. ,,Budowa rurociggu ttocznego w ul. Inwestycyjnej/Zygmuntowskiej
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10.

w Kozuchowie gm. Kozuchow”— przewidzianego do realizacji w formule

»wWybuduj”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej

umowy. Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie sktada sie

w szczegolnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymogami SWZ wraz z zafgcznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajgcej Zamawiajgcemu uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia o zakonczeniu robaét.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sie

ze wszystkimi warunkami dotyczgcymi realizacji zadania wynikajgcego z SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg

starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem

obowigzujgcych przepiséw, norm i warunkéw technicznych, zalecen

producenta instalowanych urzadzen oraz wymogdéw materiatowych zawartych w

dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatéow, ktore

bedg spetnialy wymagane prawem normy, posiadalty wymagane atesty,

certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia i

inne dostarczane elementy beda fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad

fizycznych i prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie
bedg przedmiotem zadnego postepowania sgdowego, egzekucyjnego badz
zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢

Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje

techniczne na zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez

Zamawiajgcego odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wnioskdw materiatowych na kazdy

wyréb budowlany, ktéry ma zostaé wbudowany. Whnioski winny by¢ skfadane z

odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przed dostawg uzyskaty akceptacje

inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materiatéw na terenie

budowy przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce

dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4.

W przypadku, gdy wytyczne SWZ nie podajg w sposdb szczegdtowy technologii

wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu majacego wptyw na

wykonanie Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzujg dostatecznie rodzaju i

standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do

kazdorazowego wczes$niejszego uzgodnienia tych elementéw z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w opisie

przedmiotu  zamowienia pod  warunkiem  zapewnienia  materiatow

rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji
przed wbudowaniem tych materiatdow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedfozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow, stwierdzajgcych, ze
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11.

12.

13.

14.

1.

proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz uzyskania
zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw i zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot
Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 poz. 797) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy
posiadajg stosowne kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do
odbioru roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu w terminie 3 dni roboczych
przed ich zakryciem.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia tych robdét dokona ich
odbioru przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru koricowego.

§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z:

a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

b) Opisem Przedmiotu Zamdwienia zawartym w SWZ,

¢) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdét budowlanych — Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przediozy Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (przed rozpoczeciem robét
budowlanych), jako dokument niezbedny do monitorowania stanu realizacji
inwestycji oraz do rozliczen przy odbiorach czesSciowych oraz odbiorze
koncowym,

d) obowigzujgcymi przepisami,

w nastepujgcych terminach:

a) zakonczenie realizacji (robét budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej/odbiorowe;j, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru) do 29 grudnia 2023 r.

Harmonogram rzeczowo — finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt c) odbedzie sie w
ciggu 3 dni, liczac od dnia przekazania dokumentu Zamawiajgcemu.
Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z
procesem budowlanym, umozliwiajgce Zamawiajgcemu zgtoszenie do wtasciwego
nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia o
zakoniczeniu robot budowlanych.
§3
Obowiazki Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w catosci w celu
realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu
wraz z pozwoleniem na budowe.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru korncowego robdt,

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajgcy powofa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajagcym z przepiséw
Prawa budowlanego.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zobowiazuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz SWZ.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamodwione roboty budowlane zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie z:
— warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i
prawa budowlanego;
— wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych;
— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym”.
3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu
podpisania Umowy.
4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i przekazaé dokumentacje w formie papierowej 1 egz.
oraz w formie elektroniczne;j.
5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych i projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego oraz dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.
6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofertg3 w osobie
................................................ , za ktorego zachowania odpowiada na zasadach ogdlnych.
7. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
8. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.
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9. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepisdw ustawy Prawo budowlane.

10. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili
oddania przedmiotu zamdéwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

11. Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, ktérych
warto$¢ wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

12. Do wykonania robét Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzgdzenia.

13. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

14. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci:

a) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw, w szczegélnosci bhp i ppoz.;

b) uprzatniecie terenu budowy;

c) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koncowego;

d) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

e) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

f) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

17. Wpykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej,
stosujgc sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w
kontraktach na roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-
2020” stanowigcq zatgcznik do umowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§5

Odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robét, okreslone w SWZ i
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, sg mu znane i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wyfgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych
szkdd, jakie mogg powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy szkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
swoj koszt i ryzyko.
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§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca  wykona zamodwienie z udziatem Podwykonawcy, ktéry bedzie
realizowat czes¢ .....ovvvvvvvveeennne. przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany doreczy¢ na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robdét bedacych  przedmiotem umowy o
podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania zakresu prac okreslonych w umowie, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§7
Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632
Kodeksu cywilnego.

2. Wypftata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury kofncowe;j.

3. Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury koncowej po uzyskaniu
obustronnie podpisanego protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

4. Tytutem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy:

kwote netto: . PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie...................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN
na rachunek bankowy numer .........ccceu...... W banku ......coeevvveveninnen.
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5. Kwota

okreslona w ust. 4 odpowiada zakresowi prac i robdt, przedstawionemu w

SWZ wraz z zatacznikami, zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

a)

b)

koszt petnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy oraz
ewentualnych kierownikéw robot,

peten zakres prac i rob6t budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami
SWZ w tym: koszt zakupu materiatdw, urzadzen i innych elementéw zgodnie z
wymogami SWZ, koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu,
narzuty i dodatki dla Wykonawcy,

koszty zajecia terendw na czas wykonywania robét,

koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu
wraz z ewentualnym projektem organizacji ruchu,

koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i
zamontowania tablic informacyjnych,

koszty pomiarow, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci
funkcjonowania instalacji i urzadzen,

koszt robét przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpaddw,

koszty medidéw na czas robot,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty dokumentacji powykonawczych,

koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego,

koszty odbioréow, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatow,

inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamodwienia oraz wynikajgce
z obowigzujacych przepiséw, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§8
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedy dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét:
1) protokolarny odbiér czesciowy przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt
1, polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robdt wedtug tabeli
elementow skoriczonych (Harmonogram rzeczowo — finansowy),
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, realizowane na biezgco
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy,
2. W odbiorach robdt uczestniczg Wykonawca, zarzadca/wtasciciel drog (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru. Wszystkich uczestniczgcych
w odbiorach powiadamia Wykonawca.
4. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemng gotowos¢ do odbioréw okreslonych w §1 ust. 1.
5. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
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6. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu bez odbioru, na wtasny
koszt zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdéci¢ je do
poprzedniego stanu.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koricowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie
powiadamiat Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
9. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14
dni.
10. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspdlnie przez
strony i bedzie kazdorazowo uzalezniony od okoliczno$ci oraz od charakteru i ilo$ci wad.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ dokonania
odbioru robdt, do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za przedmiot
odbioru lub zgdaé¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
bez dodatkowego wynagrodzenia.
12. Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezgco, jednak nie pdzniej niz to
wynika z zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole
odbioru.
13. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
14. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdét po usunieciu wad w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
15. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich
usuniecia innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
16. Po zakonczeniu roboét dla poszczegdlnych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru.
17. Do protokotu odbioru robdét budowlano—montazowych Wykonawca dotgczy
dokumentacje budowy dla catego zrealizowanego zakresu robét, w skfad ktorej wejda
m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawczg,
2) kpl. atestow, swiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujgcymi normami i
przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
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4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoty z niezbednych odbioréw zewnetrznych,
decyzje, pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji
urzadzen oraz licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo — finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen,
sprzetu i wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej — 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, przy czym mapy powykonawcze
geodezyjne w 4 egz.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na catos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60
miesiecy gwarancji i rekojmi, ktérej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koricowego
odbioru robdét. W zatgczniku nr 3 — wzoér ,Karty rozszerzonej rekojmi”, ktorg zobligowany
bedzie podpisa¢ Wykonawca.

§10
Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usungé na swadj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Karta rozszerzonej rekojmi. W przypadku
niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania
tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom trzecim.

§11
Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywac roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy
Zamawiajgcy wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgacy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze
wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidtowe wykonanie robdt, zabezpieczenie miejsca
wykonania robét oraz skutki wynikte z niewtasciwego wykonawstwa.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
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N -

4.
1)

2)

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % cato$ci wynagrodzenia
umownego brutto;

b) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

c) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez

Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy

w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania

noty obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu
terminowi Zamawiajagcy ma prawo potracié kwote wynikajagca z  noty
obcigzeniowej/wezwania z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$é
kar umownych na zasadach ogdlnych.

§13
Osoby do kontaktu

. Jako Przedstawiciela Wykonawcy Wyznacza Si€: ......cceveeveveveveseesersercesceeenns
. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WyYznacza Si€ ......ccceceeveevercereseveeseeseeseenens

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

[0 (o 1YY o LTI ) w
FOIMIE e
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostatlo zdeponowane na rachunku
Zamawiajgcego W BanKu .......cucceecreeie e
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:
70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru koficowego robét i przekazania do eksploatacji;
30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi
§15
Ochrona danych osobowych (RODO)
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W postepowaniu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych
Zamawiajgcemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykonac
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie wszystkich obowigzkéw informacyjnych i
uzyskania zgdéd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich dokumentéw i wszystkich oséb
(pracownikéw Wykonawcy, uczestnikdw konsorcjow, podmiotéw trzecich, itp.), w catym
okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu udzielenia
zamowienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami natozonymi na Zamawiajgcego w
obowigzujgcych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupdw wspoéifinansowanych ze srodkdéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajgcych zwrotowi srodkéw udzielonych przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane
osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania
zamoéwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres wynikajgcy z obowigzujgcych
Zamawiajgcego przepisdw prawnych, w tym w szczegdlnosci: ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, przepiséw dotyczacych zakupdw wspoétfinansowanych
ze srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw udzielonych przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§16
Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy)
pod rygorem niewaznosci.

2. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy m.in.
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: wraz z zatgcznikami

Zatacznik nr 3 - Wzér karty rozszerzonej rekojmi

Zatacznik nr 4 — cze$é B ,, Instrukcja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w
projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020”

Etc ...
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Zatacznik nr 3

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/2/2023

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI

WYKONAWCA uvrreerirennnnnisnnnssnnsssanssnssssnssssssssessns

realizowanego w ramach projektu pn. w.nnennnninennsnennn

bedgcy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchow,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

w

§1.
Przedmiot i termin rekojmi
Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr

..................... zdnia ................. dla:
Zadania nr 23 pn. ,Budowa rurociggu tlocznego w ul.
Inwestycyjnej/Zygmuntowskiej w Kozuchowie gm. Kozuchow”—-

przewidzianego do realizacji w formule ,,wybuduj” — zadanie wspétfinansowane
ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020, Dziatanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - Sciekowej w aglomeracji Kozuchéw — ETAP II”. Rekojmia obejmuje
rowniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowego Kontraktu.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty za caty
przedmiot rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty ......cccceeen.e.

llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

12

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM” Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAL. KRS 0000096178

KAPITAL ZAKEADOWY 41 408 800,00 zt
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP |1

1.

N

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w
okresie obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana —
do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,;
b)wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant

jest zobowigzany do terminowego spetnienia Zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od
wad.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumied rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na
wolng od wad.

§3.
Przeglady w okresie rekojmi

W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesigcu obowigzywania
niniejszej rekojmi.

Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktérej sktad bedg wchodzity co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Gwaranta.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu wyznaczy Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W piSmie tym Zamawiajacy
wskaze osoby wyznaczone do komisji przeglagdowe;j.

Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do
komisji przeglagdowej.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegdtowy Protokot z przegladu, w
co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§4.
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym, niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwtocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pismie,
rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
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a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3
dni , liczac od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu z przegladu
(tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub o0sdb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w
ciaggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzgdzenia Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong
wade, bez wczeséniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony Protokotu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia korhcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, ztego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego.

Kozuchow, dnia ....cccceeeeeeveneeinnn, r.
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Wykonawca :

(Podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:
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