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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP I

Zatgcznik nr 4 - Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego JRP/5/2018

PROJEKT UMOWY NR ........coeve

na zaprojektowanie i realizacje robét budowlanych zadania pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - sciekowej w aglomeracji Kozuchow — ETAP |l Zadanie 9 ,Wymianal/przebudowa
istniejacej magistrali wody surowej - ujecie w Podbrzeziu Dolnym - Stacja Uzdatniania
Wody przy ul. Elektrycznej w Kozuchowie”

zawartadnia ............... 2018 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z o0.0. z siedzibg w Kozuchowie przy ul.
Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchow,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon
970397667

reprezentowang przez:

..................................................................

zwanym dalej Zamawiajgcym

a
svoesypmmgrve sl IGUZINAW s PrZY UL oo, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS .................. y NP enuvmmammesn , Regon
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na podstawie
,Regulaminu udzielania zaméwien publicznych ze $rodkéw wiasnych lub wspétfinansowanych ze
srodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zamowien sektorowych, ktérych wartosé nie
przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamawiajacych
sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)" stosowanego w Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych ,USKOM®
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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP II

Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r., poz. 459), na realizacje zadania pod nazwa;

sUporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej w aglomeracji Kozuchow - ETAP ||
Zadanie 9 ,Wymianal/przebudowa istniejacej magistrali wody surowej - ujecie w Podbrzeziu
Dolnym - Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kozuchowie”

Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

§1
Postanowienia ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robdt, polegajacych na zaprojektowaniu,
wymianie/przebudowie istniejacej magistrali wody surowej — ujecie w Podbrzeziu
Dolnym - Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kozuchowie. Szczegdtowy
opis przedmiotu zamowienia stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Na przedmiot
umowy, o ktorym mowa w niniejszym ustepie sklada sie w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych warunkow, pozwolen, opinii, ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 1
ust. 1 pkt. 1 i wymogami SIWZ wraz z zalacznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/dokonanie zgloszenia o zakoniczeniu robot.

A=

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami dotyczacymi realizacji zadania wynikajacego z SIWZ.

3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig,

zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem obowigzujacych

przepiséw, norm i warunkoéw technicznych, zalecen producenta instalowanych urzadzen oraz

wymogéw materialowych zawartych w opracowanej przez siebie, a zatwierdzonej przez

Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatdw, ktore bedg spetniaty
wymagane prawem normy, posiadaty wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4 do
wiasciwej stacji sanitarno - epidemiologicznej, celem ich zatwierdzenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i inne
dostarczane elementy bedq fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych, a w szczegdlnoéci obcigzen i praw o0sob trzecich oraz nie bedg przedmiotem
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zadnego postgpowania sadowego, egzekucyjnego badz zabezpieczenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyé Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do skiadania wnioskow materialowych na kazdy wyrob
budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Wnioski winny byé skiadane z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby przed dostawg uzyskaly akceptacje inspektora nadzoru.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materialow na terenie budowy
przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 4.

10. W przypadku, gdy wytyczne SIWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie podajg w
sposob szczegblowy technologii wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu
majacego wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzujq dostatecznie
rodzaju i standardu materialow lub urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z Zamawiajacym.

11. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialow, niz podane w opisie przedmiotu
zamowienia pod warunkiem zapewnienia materialow réwnowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiaiéw, na
Wykonawcy cigZzy obowigzek przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
stwierdzajacych, Ze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

12. Wykonawca jest wytworcg odpadéw i zobowiazany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz.
21 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowiazujacymi w
tym zakresie.

13. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg
stosowne kwalifikacje.

14.Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty
zanikajace lub ulegajgce zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem.

15. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia tych robét dokona ich odbioru przez
komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego. Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru
koricowego.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z OPZ zawartym w
SIWZ oraz harmonogramem robot (Zatacznik nr 5 do umowy), w nastepujacych terminach:
sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do
30.04.2019 r., zakonczenie realizacji do 15.12.2019 r.
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2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z procesem
budowlanym umozliwiajace Zamawiajacemu zgloszenie do wlasciwego nadzoru budowlanego
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych.

3. Harmonogram robét (Zalacznik nr 5 do Umowy) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w
ciagu 3 dni, liczac od dnia podpisania Umowy.

4, Terminy okreslone w harmonogramie liczone s w dniach od dnia uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.

5. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram robét stanowi zalgcznik nr 5 do umowy.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowe] zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zalgcznikami, z nalezytq starannoscig i
w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego, obowiazujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (fj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze
zm.).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentaci
projektowej na kazdym etapie opracowania. Zamawiajacy przewiduje przynajmniej trzy
spotkania robocze z Projektantem w siedzibie Zamawiajacego w terminie ustalonym przez
strony. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatow i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisdw, rysunki, opisy, a takze spis opracowan skladajacych sig na
komplet dokumentacii.

5. W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materialy i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania.

6. Dokumentacja projektowa ma okre$la¢ parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ w peini majgtkowe prawa autorskie w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 880 ze zm.) do Utwordw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w pelnym zakresie, bez
zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz osoéb trzecich, w szczegoinosci praw autorskich
innych oséb.

8. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy staje sie jej wiascicielem, jak i wiascicielem wszystkich
autorskich praw majatkowych do niej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8, na
wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacii.
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9. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostaty wytacznie w celu wykonania niniejszej Umowy (zwane
dalej ,Utworami”), sg oryginaine, bez niedozwolonych zapozyczen z utwordw oséb trzecich
oraz nie naruszajg praw autorskich innych osob. Jezeli do Utworéw zostang dolaczone
jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegolnosci rysunki lub schematy urzadzen lub karty katalogowe takich urzadzen, to
wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy dotychczasowym ich posiadaczu.

10. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacii projektowej bedacej Przedmiotem
Umowy obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

1) prawo do pefnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez Zamawiajacego lub
dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia
dowolnej liczby i rodzaju zaméwier publicznych, ktore dotycza opracowania (w szczegoInosci
wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamowienia, badz czeci opisu przedmiotu
zamowienia), bez wzgledu na tryb udzielenia zamowienia i bez wzgledu na podmiot
wykonujacy zamowienie,

2) zastosowanie do realizacji zadania o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz innych
powigzanych prac,

3) prawo do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot

zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo ingerowania i

dokonywania przez Zamawiajacego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiajacego)

zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za stosowne,

4) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajacego lub dowolnych innych os6b,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, poprzez zapis magnetyczny oraz technika cyfrowa;

5) prawo do wprowadzania treéci dokumentacji do pamigci komputera oraz do innych baz

danych, w tym Internetu;

6) prawo do dokonywania graficznej obrébki dokumentacii (w tym komputerowej),

7) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czeéci do tresci uméw o zaméwienia
publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy nosnika, na ktérym nastapito
przekazanie dokumentacji;

8) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacii lub wgladu czy innego zapoznania z trescia
dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegélnosci w sytuacji, w jakiej jest to wymagane
ustawa Prawo zamowien publicznych oraz ustawa o dostepie do informacji publicznej,

9) prawo do tlumaczenia tresci dokumentacji w calo$ci lub w czesci na jezyki obce,

10) wykorzystywanie dokumentacji, materialow, fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do

celow promocyjnych, informacyjnych.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt budowlany wielobranzowy z niezbednymi
uzgodnieniami i STWIORB, informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej - plyta CD, w celu
zaopiniowania przez Zamawiajacego przed zloZeniem dokumentacji projektowej tytutem
uzyskania pozwolenia na budowe.

12. Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych
LUSKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

13. Zamawiajgcy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje jg w terminie 3 dni
roboczych.

14. Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego dotyczacej dokumentacii
projektowej wystapi do wlasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

15. Odbidr przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastapi w terminie 3 dni roboczych od
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dnia ztozenia kompletu dokumentow, tj.. decyzji pozwolenia na budowe oraz projekiu
budowlanego wielobranzowego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i informacjq dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), STWIORB - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1
egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w
tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez wilasciwe
wiadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych technicznych, warunkéw itp.

17. Dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji lub jej czesci bedzie protokol odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron:

1) ze strony ZamawiajaCego - .......ccoeovreevniiieeiiininione,

2) ze strony Wykonawey - ..ot e,

18. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego catkowitego
zakoniczenia i rozliczenia.

19. Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wptywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot w
zakresie okreslonym niniejszg umowa,

20. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

21. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
warunkéw i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w calosci w celu realizacji przedmiotu Umowy
w ciagu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) dokonanie odbioru koricowego robot,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,

4, Zamawiajacy powola Inspektora nadzoru inwestorskiego o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa budowlanego.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie oraz SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowat zamoéwione roboty budowlane zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie z:

— warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;

— wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm | aprobat
technicznych;

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem rob6t’.

3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacie fotograficzng
terenu inwestycji.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych i
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz dziatajgcego w
jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub
poprawek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z oferty w osobie
................................................ , Za ktdrego zachowania odpowiada na zasadach ogélnych.

8. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacemu.

10. Po przejgciu placu budowy Wykonawca staje sig jego gospodarzem w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane.
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11. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili oddania
przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody
wynikte na tym terenie.

12. Roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, ktorych warto$¢
wliczona jest w wynagrodzenie okre$lone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

13. Do wykonania rob6t Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzadzenia.

14. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac wyroby i materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

15. Wykonawca na okres obejmujacy co najmniej okres wykonania niniejszego zamowienia
zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, w tym dziatalnoci zgodnej z przedmiotem zaméwienia, na sume
ubezpieczenia nie mniejsza, niz kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy. Dokumentem potwierdzajacym speinienie tego warunku jest polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

16. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw, w szczegolnosci bhp i ppoz.;

2) uprzatniecie terenu budowy;
3) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koricowego

4) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

5) przedkladanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jgj
zmian;

6) przedkladanie Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz ich
zmian.

17. W przypadku sporzadzania przez Wykonawce dokumentacji rozliczeniowej, zobowigzany on
jest stosowac sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej w kontraktach na
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roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIiS 2014-20120” stanowigcq zalgcznik
do umowy.

18.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu,

§6

Odpowiedzialnos¢ za szkody

—_—

. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robét, okreslone w SIWZ i zawarte w
Opisie Przedmiotu Zaméwienia, sa mu znane i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

A "]

. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnych szkéd,
jakie moga powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

w

. Wykonawca zobowigzuje sig do naprawy szkod, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na swoj koszt
i ryzyko.
§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zaméwienie z udzialem Podwykonawcy, kidry bedzie realizowal czes¢
.......................... przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
dorgczyé na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania zakresu prac okreslonych w umowie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciagu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgodg lub zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte]
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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§8
Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczaftowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie 5 faktur cze$ciowych:

1) faklura czeSciowa za dokumentacje projektowg wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe,

2) faktura czesciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, j. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

3) faktura czeSciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

4) faktura czeSciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robét, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

5) faktura koricowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca wystawi fakture
czesciowag po uzyskaniu protokolu odbioru, o ktorym mowa §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiajgcy
zaptaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej
faktury.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi faktury
czesciowe wedlug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 2, 3, 4. Po
uzyskaniu protokotu odbioru czesciowego dla poszczegdlnych etapow, o ktorym mowa §9 ust.
1 pkt. 3. Zamawiajacy zaptaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidiowo wystawionej faktury.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi fakture
koncowa wedtug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 5. Po uzyskaniu
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy zaplaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. Tytutem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow w kwocie:
PLN
sfownie: PLN
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysoko$ci: PLN
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sfownie: PLN
w tym:
za prace wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1

Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wediug obowiazujacych przepisow w kwocie:
PLN
slownie: PLN
co stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
stownie: PLN
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2
Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
PLN
stownie: PLN
co stanowi lgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
stownie: PLN

na rachunek bankowy numer ..................... L

7. Kwota okreslona w ust. 5 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w SIWZ
wraz z zatgcznikami zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:
1) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkéw, uzgodnier,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
2) przeniesienie autorskich praw majatkowych do projektow
3) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,
4) koszt peinienia wszystkich obowigzkow kierownika budowy,
5) pelen zakres prac i robét budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami SIWZ w
tym: koszt zakupu materiaiow, urzadzen i innych elementow zgodnie z wymogami SIWZ,
koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu, narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
6) koszty zajecia terendw na czas wykonywania robét,
7) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu wraz z
ewentualnym projektem organizacji ruchu,
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8) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i zamontowania tablic
informacyjnych,

9) koszty pomiaréw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci funkcjonowania
instalacji i urzadzen,

10) koszt robdt przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

11) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadéw,

12) koszty mediow na czas robot,

13) koszty obstugi geodezyjnej,

14) koszty dokumentacji powykonawczych,

15) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego,

16) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatow,

17) inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia oraz wynikajace z
obowiazujacych przepisow, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory wykonanych
robot:

1) odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory cze$ciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robot,

4) odbiér koricowy — po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. W odbiorach robot uczestniczg Wykonawca, zarzadca/wlasciciel drog (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajacego, w tym Inspektor nadzoru. Wszystkich uczestniczacych w
odbiorach powiadamia Wykonawca.
3. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie gotowos$¢ do odbioréw okreslonych w §9 ust. 1.
4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
5. Jesli Wykonawca zakry! roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wlasny koszt
zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrécic je do poprzedniego stanu.
6. Strony postanawiaja, Zze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokd! zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajgcy bedzie powiadamial
Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
8. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14 dni.
9. Strony uzgadniajg, Ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspdlnie przez strony i bedzie
kazdorazowo uzalezniony od okolicznosci oraz od charakteru i ilosci wad.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady sq istotne i nadajg sig do usuniecia, moze odméwi¢ dokonania odbioru

robot, do czasu usuniecia wad.
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2) Jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez zaptaty za przedmiot odbioru
lub 2ada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezgco, jednak nie pézniej niz to wynika z
zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole odbioru.
12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajacego na piémie o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
13. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robét po usunieciu wad w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
14. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowa¢ zlecenie ich usuniecia innemu
Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
15. Po zakoriczeniu robét dla poszczegolnych odcinkow Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robét i przekazania go Zamawiajacemu w terminie odbioru.
16. Do protokofu koficowego odbioru robét budowlano — montazowych Wykonawca dotaczy
dokumentacje budowy, w skiad ktérej wejda m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawcza,
2) kpl. atestow, swiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoly z niezbgdnych odbioréw zewnetrznych, decyzje,
pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancii urzadzen oraz
licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo - finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen, sprzetu i
wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej — 3
egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej.

§10

Gwarancja i rekojmia

Na calo$¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60 miesigcy
gwarancji i rekojmi, ktorej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koricowego odbioru robot. W
zataczniku nr 3 — wzér Karty rozszerzonej rekojmi", ktéra zobligowany bedzie podpisa¢
Wykonawca.
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§ 1

Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usunaé na swoj koszt powstale wady
i usterki w terminie i frybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku niedotrzymania
tego terminu Zamawiajacemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usunigcia wad osobom
trzecim.

§12

Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaC roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiajgcy
wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidlowe wykonanie robot, zabezpieczenie miejsca
wykonania robét oraz skutki wynikte z niewtasciwego wykonawstwa.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu karg¢ umowng:

a) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % calosci wynagrodzenia umownego
brutto;

b) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktrym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

c) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % calo$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opbznienia,
liczonej od dnia ustalonego na usunigcie wad;
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e) zaopoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy co do terminéw wyznaczonych
w Zalgczniku nr 5 - ,Harmonogram robdt’, w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opéznienia. Naliczenie kar umownych z tego tytutu w
kwocie przekraczajacej 20.000 zi upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z
winy Wykonawcy. Odstapienie wywoluje skutek wylacznie w odniesieniu do niewykonanej
czesci umowy. O$wiadczenie o odstgpieniu nalezy zlozyé w terminie do 21 dni, liczac od
dnia, w ktorym nastapilo przekroczenie. Odstapienie od umowy w trybie przewidzianym w
niniejszym ustgpie nie prowadzi do umorzenia naliczonej kary umownej.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia przez Wykonawce od
Umowy z  przyczyn, za  kidre  odpowiedzialnoé¢  ponosi Zamawiajacy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zapfaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi
Zamawiajgcy ma prawo potracié kwote wynikajacq z noty obciazeniowejwezwania z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogolnych.

§14
Osoby do kontaktu

1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy Wyznacza Sig: ...............ccocoovveeseeveereoeo,
2. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WYznacza $ie ...............cccceeorvvvieerevvennn)

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

(ORI cwccomresonmsmissmaressso oy D ot T massnssm bt s e ) w  formie

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostalo zdeponowane na rachunku Zamawiajgcego w
BARKU sssummssmmsims o s e B

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoSciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koficowego robét i przekazania do eksploatacji;
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2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi

§16

Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiajgcemu w
trakcie przedmiotowe] procedury, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie obowiazki wynikajace z
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie
wszystkich obowigzkéw informacyjnych i uzyskania zgoéd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich
dokumentow i wszystkich osob (pracownikéw Wykonawcy, uczestnikéw konsorcjow, podmiotow
trzecich, itp.), w calym okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu
udzielenia zamowienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami natozonymi na Zamawiajacego
w obowigzujacych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupow wspoffinansowanych ze srodkow pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw udzielonych przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane osobowe bedg przetwarzane przez
okres trwania procedury i okres wykonania zamowienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres
wynikajacy z obowiazujacych Zamawiajacego przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci: ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisow dotyczacych zakupow
wspdffinansowanych ze $rodkéw pochodzgeych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych
zwrotowi $rodkow udzielonych przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM sp. z 0.0. w Kozuchowie

§17

Postanowienia koncowe

1 Zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy) pod rygorem
niewaznosci.

2 Ewentualne kwestie spome wynikle w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie.

& W przypadku nie dojécia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4, W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy m.in. Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Umowa zostala sporzadzona w frzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
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Zamawiajacy Wykonawca

Zalgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zatgeznik nr 2 - Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia: Program funkcjonalno ~ uzytkowy wraz z zalgcznikami

Zalgcznik nr 3 - Wzér karly rozszerzonej rekojmi

Zatacznik nr 4 - czest B , Instrukcja sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w projektach
realizowanych w ramach POIi§ 2014-2020"

Zalacznik nr 5 — Harmonogram robot

Efc...
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) Zalacznik nr 3
WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI

WIKORAWDR vassessssonsunonss

realizowanego w ramach projektu pn. ................

..............................................

................................................

bedacy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsigbiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.0.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchow,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.

Przedmiot i termin rekojmi
Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr ..................... z dnia
.................. dla ZADANIA NR 9 pn.: ,Wymiana/przebudowa istniejacej magistrali wody
surowej — ujecie w Podbrzeziu Dolnym - Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w
Kozuchowie”
Rekojmia obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotowego Kontraktu.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgacego z tytutu niniejszej Karty za caly przedmiot
rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
0 ktorych mowa w § 2 ust. 2.

2. Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy -od daty ......................

3. llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktorej mowa w art. 556 § 1 K.c.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w okresie
obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usunigcia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu rekojmi byla juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.
2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
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wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

§3.

Przeglady w okresie rekojmi

1. W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesiacu obowigzywania niniejszej rekojmi.

2. Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktérej skiad beda wchodzily co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem. W pi$mie tym Zamawiajacy wskaZe osoby wyznaczone do
komisji przegladowe;j.

4. Gwarant pisemnie potwierdzi udzial w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do komisji
przegladowej.

5. Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu,
niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przegladowa,

6. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegdlowy Protokdt z przegladu, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dlia Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§ 4,

Wezwanie do usunigcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwiocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pi$mie, rownoczesnie wzywajac
go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3 dni , liczac
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokolu
Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokolu z przegladu (tryb zwykly).
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowane;
szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwloki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pozniej niz ciaggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwil
sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usunag¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usungé¢ ujawniong wade, bez
wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunigcie wady przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usunigcia wad.

§6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czgscig Kontraktu, o ktéorym mowa w

§ 1ust 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg Karte sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dia Zamawiajacego.

w

Miejscowos¢ Kozuchow, dnia .............ocovveee f
Wykonawca :

....................................................

..............................................

..............................................

(Podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:

..........................................................

..........................................................
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