

Koźuchów, dnia 13-07-2018 r.

**Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **JRP/3/2018**

Dotyczy: **Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Koźuchów – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020**

Do udzielenia niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poniżej 30 000 EURO oraz zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp dla zamawiających sektorowych (art. 133 Ustawy Pzp)”.

### **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ – 1**

**Zadania Nr 14 pn.: Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Koźuchów – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

#### **Pytanie 1**

Proszę o określenie ilości emisji poszczególnych filmów.

#### **Odpowiedź 1**

Ilość emisji poszczególnych filmów:

- do 30.09.2018 r.                      – 1 emisja w TV o zasięgu regionalnym,
- III kw. 2020 r.                        – 1 emisja w TV o zasięgu regionalnym.

#### **Pytanie 2**

Proszę o wskazanie wymiarów banerów stendu i rollupa oraz określenie materiałów, z których powinny zostać wykonane.


#### **Odpowiedź 2**

Baner – wymiar: 2-3 m szer., 1-1,5 m wys.

Stend – wymiar: 0,6-0,8 m szer., 0,9-1,2 m wys.

Rollup – wymiar: 0,8-0,9 m szer., 2 m wys.

Materiał – zgodnie z zapisami w SIWZ.





UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOŻUCHÓW - ETAP II

---

**Pytanie 3**

Proszę o zmianę zapisu „W ramach realizacji filmów Wykonawca zagwarantuje 30 wyjazdów zdjęciowych na miejsce wskazane w obrębie planowanych działań inwestycyjnych. Czas reakcji nie dłużej, niż 6 godzin na sygnał o konieczności nagrania przaz zanikających” – 6 godzinny czas reakcji jest zdecydowanie zbyt krótki i uniemożliwia wykonanie zadania zgodnie z umową, proszę o wydłużenie czasu do 48 godzin. Proszę jeszcze zweryfikować 30 wyjazdów zdjęciowych – czy projekt jest tak obszerny i skomplikowany aby wymagał aż 30 wyjazdów ? Przypominam, że filmy mają mieć długość od 3 do 4 minut i przy takim czasie 30 wyjazdów zdjęciowych niewspółmiernie podnosi wartość całego zamówienia.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian zapisów SIWZ j/w.

PROKURENT  
*Robert Rychlak*  
Robert Rychlak  
.....  
Zamawiający