

Koźuchów, dnia 19-02-2019 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **JRP/2/2019**

Dotyczy: przeprowadzane na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej poniżej 30 000 euro oraz zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamawiających sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)” stosowanego w „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459) dla **Zadania Nr 4 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Koźuchowie oraz ulicy Zygmuntońskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Koźuchów” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj” – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Koźuchów – ETAP II”**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ – 1

Zadanie Nr 4 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Koźuchowie oraz ulicy Zygmuntońskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Koźuchów”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1


Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ? Termin wskazany w SIWZ, to 30.11.2019 r.

Termin ten jest mało realny do osiągnięcia ze względu na wydłużone terminy uzyskania uzgodnień dokumentacji, terminy te są niezależne od wykonawcy i wynikają z terminów urzędowych i opieszałości jednostek uzgadniających.

Prosimy o ponowne przeanalizowanie założonego czasu wskazanego w SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej i jego wydłużenie, bądź też wskazanie jednej daty na zakończenie prac projektowych i robót budowlanych dla przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu, związanego z realizacją dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Trojanowski
Zamawiający