
Koźuchów, 21.07.2020 r.


Nasz znak: 4/ZO/ZWIK-DT/2020

Sprawa: Zapytanie ofertowe 4/ZO/ZWIK-DT/2020 z dnia 09.07.2020 r.

Pytanie/Prośba: Prosimy o zmianę terminu realizacji regeneracji wodomierzy z 21 dni na 30 dni kalendarzowych oraz zmianę terminu realizacji wykonania ekspertyz z 30 dni na 60 dni kalendarzowych. Zgłoszenie, wykonie ekspertyz wodomierzy oraz oczekiwanie na świadectwo ekspertyzy jest zależne od harmonogramu pracy Urzędu Miar.

Odpowiedź: Zgodnie z prośbą dotyczącą zmiany terminu realizacji zamówienia, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Koźuchowie przedłuży czas realizacji regeneracji wodomierzy z 21 dni na 30 dni kalendarzowych oraz czas realizacji ekspertyzy wodomierzy z 30 dni na 60 dni kalendarzowych.

Z poważaniem.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Trojanowski

Sporządził/a:
Magdalena Jabłonowska - specjalista ds. technicznych
Dział Techniczny ZWIK

Rozdzielnik:
1. Adresat.
2. a/a