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Kozuchéw 03.02.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postepowaniem

Dotyczy: ZWiK/SUW_Lasocin_2025

Pytanie nr 9:

W zwigzku z planowanym przystgpieniem do postepowania prosimy o wprowadzenie zmian do
projektu umowy zgodnie z zatgcznikiem.

Odpowiedz nr 9:

Zaakceptowane przez Zamawiajgcego zmiany zostaty wprowadzone do wzoru umowy kolorem
niebieskim.

Pytanie nr 10:
Whnosimy o uzupetnienie projektu umowny o brakujgcy zapis:

W przypadku zmiany regulacji prawnych w tym regulacji dotyczacych Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci odnoszgcych sie do praw i obowigzkdw stron umowy, wprowadzonych po
jej zawarciu, wywotujacych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢é zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w umowie, lub
terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Jednoczesnie prosimy o dostosowanie zapisdw umownych, zgodnie z zapisem SWZ do mozliwosci
rozwigzana umowy po zrealizowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej i uzyskaniu
pozwolenia na budowy, w przypadku nieuzyskania dofinansowania przez Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 10:

Zamawiajacy doprecyzowat par. 7, pkt 4 Umowy. Zmiany wprowadzone zostaty kolorem zielonym.

Pytanie nr 11:

Jednoczesnie prosimy o uzupetnienie projektu umowy o brakujace zapisy dotyczace zmiany
warunkéw umowy, np. warunkéw mozliwosci zmiany terminu realizacji, zakresu przedmiotu umowy

itp.
Odpowiedz nr 11:

Zamawiajgcy doprecyzowat par. 16, pkt 1 Umowy. Zmiany wprowadzone zostaty kolorem zielonym.
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Pytanie nr 12:

Whnosimy o uzupetnienie projektu umowy o brakujgce zapisy dotyczace odstgpienia od umowy
i sposobu rozliczenia Przedmiotu umowy za roboty juz wykonane przez Wykonawce.

Odpowiedz nr 12:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 13:

Whnosimy o okreslenie w projekcie umowy tgcznej wysokosci kar ze wszystkich tytutéw jakie moga
dochodzié Strony.

Odpowiedz nr 13:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14:

Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o co najmniej 7 dni celem opracowania szczegétowe;j
analizy postepowania, zakoriczonej ztozeniem kompletne;j i rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
Zamawiajacy publikuje projekt umowy z naniesionymi zmianami.

Niniejszy projekt umowy stanowi integralng cze$¢ postepowania przetargowego.

Signed by /
Podpisano przez:

Stawomir Andrzej
Trojanowski
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