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Zatacznik nr 1 - Wzor Formularza Oferty
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/8/2018

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU PISEMNEGO (POSTEPOWANIE OTWARTE)

Zadanie 1: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociagowej w
ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie” do
realizacji w formule ,zaprojektuj — wybuduj”, — zadanie wspolfinansowane ze $rodkéw UE w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020, Dzialanie 2.3 dia
Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw -
ETAP II”

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul. Elektryczna 9

67-120 Kozuchow

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zloZzona przez:

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4, Ja (my) nizej podpisany(i) o$wiadczam(y), ze:
1) zapoznalem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) gwarantuje wykonanie Zadania niniejszego zamoéwienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacja,
3) cena mojej (naszej) oferty:

CENA CALKOWITA

e L L e ———— PLN
SIBWNIE! | e e e s PLN
VATE [ oo oo e i s s s s e i PLN

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH ,USKOM® Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIIl WYDZIAL KRS 0000096178
KAPITAL ZAKLADOWY 37 670 900,00 Zt.

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnoéci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020




Fundusze
Europejskie
InFrastruktura | Srodowisko

Przedsigbliorstwo Ustug Komunalnych

AUS (=Tl

Sp. z0.0. w Kozuchowie

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

SIOWNIE: | e PLN
LAcznie ZVAT | it ininrrmseenesinneseessssvenessennns PLN
SIOWNIE: | e, PLN
W tym:;
KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH DLA SIECI WODOCIAGOWE.J
Bezpodathtt VAL | sommisnnnsinsomdemmememrsmrmssme ssrsmagssms PLN
BIOWNIEE 1 ssomssi s i i s et PLN
VAL | o s st PLN
Slownie: | oo i s s srans s PLN
taczniez VAT | sonsmmmnsmsiims it msmsssmmpsssgarsss PLN
e PLN
W tym:
KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Bezpodathtl VAT; | cwowmsnsigumrmmssumsmmem s s st PLN
SIOWNIE: | e PLN
VAT e, PLN
SIOWNIE: e PLN
bacznie ZVAT | oo PLN
SIOWNIE. | s PLN
oraz
KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH DLA SIECI WODOCIAGOWEJ
Bez podatkll VAT, | scssmsmmimanmenianainmsiommmmsmmssosmsssnnssssssscesasns PLN
Slowniez = o oo emis i s e rme s PLN
VAL o msr i i e i B st s s PLN
Slownies 0 | s st i s eassensnns PLN
tacziiez VAT | somsumismess s i Wit st PLN
Slownie:r | comesiimmess i s i e eansen PLN
KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Bez podalku VAT: | sessmmsammisissssinsnsisaitammmmmamsisss PLN
) o)1 A [ T ———— PLN
- T —————— PLN
SlWNIe: | e e e O Seenamenes PLN
Lacznie z VAT | cosmmummmmnsimmimonsisms s s s ey sss PLN
1o - T ——— PLN
3

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH ,USKOM" Sp. z 0.0, Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAL KRS 0000096178

KAPITAL ZAKEADOWY 37 670 900,00 Zt

Projekt wspélfinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Eunpusze Rz lit ?ﬁi‘j‘?mgmmw Unia Europejska
Europejskie eczpospolita m ia Europej
Infrastruktura | Srodowisko - Polska ‘ S0.2 8.0, v Kot howie Fundusz Spdjnosci

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP I

KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZE BYC WYZSZY NIZ 65 %
WARTOSCI CALOSCI ZAPROPONOWANEJ OFERTY

4) oferuje wykonanie niniejszego zaméwienia w terminie okreslonym w SIWZ;
5) ninigjsza oferta jest wazna przez 30 dni;

6) akceptuje bez zastrzezen projekt Umowy przedstawiony w Czesci 1.4 SIWZ i w
przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza, umowe zobowigzuje sie zawrze¢ w
miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ umowe zgodnie z trescig pkt 12 IDW;

7) nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenia
niniejszego zamowienia;

8) zadne z informacji zawartych w ofercie:

a) nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji,

b) stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w
szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyraZone cyfra)
od do

9) nie zamierzam powierza¢ Podwykonawcom Zadnej czeSci niniejszego zamdwienia /
nastepujace czesci niniejszego zamdwienia zamierzam powierzy¢ Podwykonawcom:

Nazwa czesci zamoéwienia, ktorg zamierzam(y) powierzy¢
l.p. Podwykonawcom.

Podpis(y):

lp. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imig osoby (osob) | Podpis(y) ~ osoby(osdb) | Pieczet Wykonawey | Miejscowosc
upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych)  do i data
podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej
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imieniu Wykonawcy oferty w imieniu
Wykonawcy

miejscowosé, data

Zalgcznikami do oferty sg;

0D P e

etc ...
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Zalacznik nr 2 - Wzor Wykazu wykonanych robot

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/8/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul. Elektryczna 9

67-120 Kozuchdw

WYKONAWCA:
Lp; Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
L.p. | Nazwa roboty Przedmiot roboty Dala Inwestor (nazwa, Nazwa
{w tym dlugos¢ sieci wykonania/wykonywania | adres, nr telefonu do | Wykonawcy
wodociagowej , e kontaktu)
kanalizacji sanitarngj | Poczatek | zakonczenie
grawitacyjnej, {data) (data) / trwa
sanitarnej
cisnieniowej,
przepompowni
sciekow )
1.
2.
3.

UWAGA - Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy nalezyte wykenanie wskazanych w
tabeli powyzej Robot. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajacy nalezytego wykonania danej roboty skutkuje
nie uznaniem danej Roboty za nalezycie wykonana

PODPIS:
l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imig osoby | Podpis(y)  osoby(osob) Pieczet Miejscowost
(osob) upowaznionej(ych) do Wykonawcy i data
upowaznionej(ych) do | podpisania niniejszej
podpisania ninigjszej | oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy
Wykonawcy

miejscowosc, data
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Zatacznik nr 3 - Wzor Wykazu osob, ktore beda uczestniczyé
w wykonaniu niniejszego zamowienia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego JRP/8/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul. Elektryczna 9
67-120 Kozuchow
WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Funkcje Projektanta iflub* Kierownika budowy, przy realizagji niniejszego zamowienia, pelnié
beda(bedzie) nastepujace(a) osoby(a):

L.p. Imig i Rodzaj Przedmiot projektu, miejsce prowadzenia| Okres pelnienia
nazwisko/Uprawnienia |  petnionej |robot, nazwa robét, rodzaj robot funkcji
budowlane funkeji— | [odpowiednio polegajacych na| od (data)-do
(projektowanie | projektowaniu,  budowie, przebudowie, (data)
i/ lub wymianie sieci wodociagowej, kanalizacji

kierowanie | sanitamej (wymagane do$wiadczenie 2
robotami) | lata)

1

Do zafgcznika Wykonawca dotgcza kopie uprawnien budowlanych w wymaganej branzy dla danego
eksperta, kopie aktualnych zaswiadczen o wpisie na liste wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

PODPIS(Y):
Lp Nazwa Nazwisko i imig osoby | Podpis(y) osoby(osob) Pieczet Miejscowosé
Wykonawcy (0sob) upowaznionej{ych) do| Wykonawcy i data

upowaznionej(ych) do | podpisania niniejszej oferty
podpisania niniejszej | w imieniu Wykonawcy
oferty w imieniu
Wykonawcy

.............................................

miejscowos¢, data
* niewtadciwe skresli¢
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Zalacznik nr 4 - Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/8/2018

PROJEKT UMOWY NR ........oeevne.
na zaprojektowanie i realizacje robét budowlanych zadania pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II” zadanie 1 ,Budowa kanalizacji
sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociagowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac
Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie”

zawartadnia ................ 2018 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. z siedziba w Kozuchowie przy ul.
Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchow,

wpisang do rejestru przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon
970397667

reprezentowana przez:

zwanym dalej Zamawiajacym

a
reererneernn e e Z SiEAZIDA W L PrZy Ul oo wpisana do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS .................. CNIP , Regon
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na podstawie
,Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych ze $rodkéw wiasnych lub wspétfinansowanych ze
$rodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zamowien sektorowych, ktorych warto$¢ nie
przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamawiajacych
sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)" stosowanego w Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych ,USKOM"
Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r., poz. 459), na realizacje zadania pod nazwa;
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»Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II”
Zadanie 1 ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociagowej w
ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie”

Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno - §ciekowa w aglomeracjach”

§1
Postanowienia ogélne

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania robot polegajacych na zaprojektowaniu
i realizacji robét budowlanych: Zadanie 1 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
i wymianalprzebudowa sieci wodociagowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac
Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie”. Szczegdlowy opis przedmiotu
zamowienia stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Na przedmiot umowy, o ktorym
mowa w niniejszym ustepie sklada sie w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlane] i wykonawczej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych warunkow, pozwolen, opinii, ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa o ktérej mowa w §1
ust. 1 pkt. 1 i wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajacej Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/dokonanie zgloszenia o zakoriczeniu robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal sie ze
wszystkimi warunkami dotyczacymi realizacji zadania wynikajacego z SIWZ.
3 Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytq

starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow, norm i warunkow technicznych, zalecen producenta
instalowanych urzadzen oraz wymogéw materialowych zawartych w opracowanej przez
siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii projektowsj.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materialow, ktére bedg
spefnialy wymagane prawem normy, posiadaly wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4 do
wlasciwej stacji sanitarno - epidemiologicznej, celem ich zatwierdzenia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i inne

dostarczane elementy beda fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych |
prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie beda przedmiotem
zadnego postgpowania sagdowego, egzekucyjnego badz zabezpieczenia.
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g, Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materialy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do skladania wnioskow materialowych na kazdy wyrob
budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Wnioski winny by¢ skiadane z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby przed dostawa uzyskaly akceptacje inspektora nadzoru.

g, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materialow na terenie budowy
przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 4.

10. W przypadku, gdy wytyczne SIWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie podaja w
sposob szczegolowy technologii wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu
majacego wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzujg dostatecznie
rodzaju i standardu materialéw lub urzadzer, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych elementow z Zamawiajacym.

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdw niz podane w opisie przedmiotu
zamowienia pod warunkiem zapewnienia materialow rownowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatow, na
Wykonawcy cigzy obowigzek przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
stwierdzajacych, ze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

12.  Wykonawca jest wytworca odpadow i zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

13.  Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg
stosowne kwalifikacje.

14.  Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem.

15. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia tych rob6t dokona ich odbioru
przez komisje odbiorowa powolang przez Zamawiajacego. Przedmiotowa komisja dokona
tez odbioru korcowego.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z OPZ zawartym w
SIWZ oraz harmonogramem robét (Zatgcznik nr & do umowy), w nastepujacych terminach:
sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 30
czerwca 2019, zakoniczenie realizacji do 28 lutego 2020 r.
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2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z procesem
budowlanym umozliwiajace Zamawiajacemu zgloszenie do wiasciwego nadzoru budowlanego
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenia o zakoriczeniu robét budowlanych.

3. Harmonogram robét budowlanych o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 2 (Zatacznik nr 5 do umowy)
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w ciggu 3 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

4. Terminy okreslone w harmonogramie liczone sg w dniach od dnia uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.

5. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram robét stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zafgcznikami, z nalezyta starannoscia i
W sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze
zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacii
projektowej na kazdym etapie opracowania. Zamawiajacy przewiduje przynajmniej trzy
spotkania robocze z Projektantem w siedzibie Zamawiajacego w terminie ustalonym przez
strony. Wykonawca zobowiazany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych rozwiazan, doboru materialow i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiazar projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow, rysunki, opisy, a takze spis opracowan sktadajacych sie na
komplet dokumentacii.

5. W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materialy i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania.

6. Dokumentacja projektowa ma okresla¢ paramelry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze bedg mu przystugiwaé w peini majatkowe prawa autorskie w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 880 ze zm.) do Utworéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w petnym zakresie, bez
zadnych ograniczen lub obcigzer na rzecz osob trzecich, w szczegéinosci praw autorskich
innych osob.

8. Z chwila odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentagji projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy staje sie jej wiascicielem, jak i wiascicielem wszystkich
autorskich praw majgtkowych do niej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 na
wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacii.
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9. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostaly wylgcznie w celu wykonania niniejszej Umowy (zwane
dalej ,Utworami), sq oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z utworéw oséb trzecich
oraz nie naruszajg praw autorskich innych oséb. Jezeli do Utworéw zostang dotaczone
jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegblnosci rysunki lub schematy urzadzen lub karty katalogowe takich urzadzen, to
wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy dotychczasowym ich posiadaczu.

10. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

1) prawo do petnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez Zamawiajacego lub
dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia
dowolnej liczby i rodzaju zaméwien publicznych, ktore dotyczg opracowania (w szczegdlnosci
wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamowienia, badz czesci opisu przedmiotu
zamdwienia), bez wzgledu na tryb udzielenia zaméwienia i bez wzgledu na podmiot
wykonujacy zamowienie,

2) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz innych
powigzanych prac,

3) prawo do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot

zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo ingerowania i

dokonywania przez Zamawiajacego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiajacego)

zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za stosowne,

4) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajacego lub dowolnych innych o0séb,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, poprzez zapis magnetyczny oraz technikg cyfrowa;

5) prawo do wprowadzania tre$ci dokumentacji do pamieci komputera oraz do innych baz

danych, w tym Internetu;

6) prawo do dokonywania graficznej obrobki dokumentacji (w tym komputerowej),

7) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do treSci uméw o zamdwienia
publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy no$nika, na ktérym nastapio
przekazanie dokumentacii;

8) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego zapoznania z trescig
dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w sytuacji, w jakiej jest to wymagane
ustawa Prawo zaméwien publicznych oraz ustawa o dostepie do informacji publicznej,

9) prawo do tumaczenia tresci dokumentaciji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

10) wykorzystywanie dokumentacji, materialdw, fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do

celow promocyjnych, informacyjnych.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt budowlany wielobranzowy z niezbednymi
uzgodnieniami i STWIORB, informacjq dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej - plyta CD, w celu
zaopiniowania przez Zamawiajacego przed zlozeniem dokumentacji projektowej tytulem
uzyskania pozwolenia na budowe.

12. Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
LUSKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

13. Zamawiajgcy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje jg w terminie 3 dni
roboczych.

14. Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego dotyczacej dokumentacii
projektowe] wystapi do wiasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

15. Odbiér przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastapi w terminie 3 dni roboczych od
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dnia zlozenia kompletu dokumentow, tj: decyzji pozwolenia na budowe oraz projektu
budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi uzgodnieniami i informacjg
dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz.
w wersji elektronicznej - piyta CD.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w
tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez wlasciwe
wiadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych technicznych, warunkéw itp.

17. Dokumentem potwierdzajgcym odbiér dokumentacii lub jej czeéci bedzie protoké! odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron:

1) ze strony Zamawiajacego = ......ooceveveeeiesievenenis

2) ze strony Wykonawcy - .................... R Bl snannss

18. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, ti. do dnia jego catkowitego
zakonczenia i rozliczenia.

19. Aprobata Zamawiajacego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacii projektowej i wykonanie robot w
zakresie okreslonym niniejsza umowa,

20. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

21. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnie, decyzji, pozwolen,
warunkow i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
koniecznych pelnomocnictw.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w calosci w celu realizacji przedmiotu Umowy
w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) dokonanie odbioru koricowego robét,

d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie
przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy powola Inspekiora nadzoru inwestorskiego o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziafajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa budowlanego.
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6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje
sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie oraz SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zaméwione roboty budowlane zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia oraz zgodnie z:

— warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;

— wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego ,Harmonogramem robot”.

3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacie fotograficzng
terenu inwestyciji.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych i
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz dziatajgcego w
jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub
poprawek.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegblnione w
przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofertg w  osobie
................................................ , Za ktorego zachowania odpowiada na zasadach ogoinych.

8. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.

10. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane.
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11. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy, do chwili oddania
przedmiotu zamowienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody
wynikle na tym terenie.

12. Roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, ktorych wartos¢
wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

13. Do wykonania robot Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzadzenia.

14. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

15. Wykonawca na okres obejmujacy co najmniej okres wykonania niniejszego zamowienia
zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dzialalnosci gospodarczej, w tym dziafalnosci zgodnej z przedmiotem zamowienia, na sume
ubezpieczenia nie mniejsza, niz kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy. Dokumentem potwierdzajacym spelnienie tego warunku jest polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

16. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy w
szczegblnosci:

1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajacych z przepisow, w szczegblnosci bhp i ppoz..

2) uprzatniecie terenu budowy;
3) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koficowego

4) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

S) przedkiadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz po$wiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane i jej
Zmian;

6) przedkladanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$t z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

17. W przypadku sporzadzania przez Wykonawce dokumentacji rozliczeniowej, zobowigzany on
jest stosowac sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej w kontraktach na
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roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIiS 2014-20120” stanowiaca zatacznik
do umowy.

18.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6

Odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robot, okreslone w SIWZ i zawarte w
Opisie Przedmiotu Zaméwienia, sg mu znane i nie wnosi do nich Zzadnych zastrzezen.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnych szkéd,
jakie mogg powstaé przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuije sie do naprawy szkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na swoj koszt
i ryzyko.
§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zamoéwienie z udzialem Podwykonawcy, ktory bedzie realizowat cze$¢
.......................... przedmiotu Umowy.

2. Pozostale Roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
dorgczy¢ na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robdt bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacq wykonania zakresu prac okreslonych w umowie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zgtosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong, (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

§8
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Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie szesciu faktur czesciowych:
1) faktura czg$ciowa za dokumentacje projektowa wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,

2) faktura czg$ciowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robét, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét,

3) faktura czesciowa za roboty budowlane z tytutu 20% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

4) fakiura czesciowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

5)  faktura czesciowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

6) faktura koficowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robét, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca wystawi fakture
po uzyskaniu protokolu odbioru, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiajacy zaplaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi faktury
czesciowe wediug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 2, 3, 4. Po
uzyskaniu protokotu odbioru cze$ciowego dla poszczegoinych etapéw, o ktorym mowa §9 ust.
1 pkt. 3. Zamawiajacy zaplaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidiowo wystawionej faktury.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi fakture
koricowg wedlug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 5. Po uzyskaniu
protokotu odbioru koficowego, o ktorym mowa §9 ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy zaptaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

6. Tytulem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowiazujacych przepiséw w kwocie:
PLN
slownie: PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
stownie: PLN

17
PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH ,USKOM’ Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAt KRS 0000096178
KAPITAL ZAKEADOWY 37 670 900,00 Zt.
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Fundusze R lit ?smbiorstwnus?ugxamunalnv:h Unia B ”
Eireri aposotts U TeATY]  UriaEuronsit
Infrastruktura i Srodowisko - Polska ‘ S50 WU Fundusz Spéjnoc

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

w tym:
za prace wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1
Kwote netto: PLN
slownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow w kwocie:
PLN
slownie: PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
slownie: PLN
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2
Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow w kwocie:
PLN
stownie: PLN
co stanowi lacznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
slownie: PLN

na rachunek bankowy numer ....................... W BEAKU ;oo

7. Kwota okre$lona w ust. 5 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w SIWZ
wraz z zalgcznikami zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

1) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkow, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
2) przeniesienie autorskich praw majatkowych do projektow

3) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

4) koszt pelnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy,

5) pelen zakres prac i rob6t budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami SIWZ w
tym: koszt zakupu materiatow, urzadzen i innych elementéw zgodnie z wymogami SIWZ,
koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu, narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
6) koszty zajecia terendéw na czas wykonywania robot,

7) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu wraz z
ewentualnym projektem organizacji ruchu,

8) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego, w tym ewentuaine koszty wykonania i zamontowania tablic
informacyjnych,
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9) koszty pomiarow, badan i czynnoéci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci funkcjonowania
instalacji i urzadzen,

10) koszt robot przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

11) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadow,

12) koszty mediéw na czas robot,

13) koszty obstugi geodezyjne;j,

14) koszty dokumentacji powykonawczych,

15) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego,

16) koszty odbiorow, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatow,

17) inne koszty niezbedne do prawidlowe] realizacji zamowienia oraz wynikajace z
obowigzujacych przepiséw, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowar.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastgpujace odbiory wykonanych
robot:

1) odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czg$ciowe ~ polegajace na sprawdzeniu jakosci i iloéci wykonanych robét,

4) odbiér koricowy — po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. W odbiorach robot uczestnicza Wykonawca, zarzadca/wlasciciel drég (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajacego, w tym Inspektor nadzoru. Wszystkich uczestniczacych w
odbiorach powiadamia Wykonawca.
3. Wykonawca bedzie zglaszal pisemnie gotowos¢ do odbiorow okrelonych w §9 ust. 1.
4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podiegajg kazdorazowo odbiorowi.
5. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdcic je do poprzedniego stanu.
6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protoké! zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie powiadamiat
Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
8. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14 dni.
9. Strony uzgadniaja, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspéinie przez strony | bedzie
kazdorazowo uzalezniony od okoliczno$ci oraz od charakteru i ilosci wad.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujq
nastepujace uprawnienia;

1) Jezeli wady sg istotne i nadaja sie do usunigcia, moze odmoéwié¢ dokonania odbioru

robot, do czasu usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez zaplaty za przedmiot odbioru
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezgco, jednak nie pozniej niz to wynika z
zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole odbioru.
12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunigciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
13. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robot po usunigciu wad w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
14. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich usunigcia innemu
Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
15. Po zakonczeniu robét dla poszczegdinych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robét i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru.
16. Do protokolu koncowego odbioru robot budowlano - montazowych Wykonawca dotaczy
dokumentacje budowy, w skiad ktérej wejdg m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawcza,
2) kpl. atestow, $wiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materialow i wyrobow
budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoty z niezbednych odbioréw zewnetrznych, decyzje,
pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji urzadzen oraz
licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo - finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen, sprzetu i
wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktorych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej — 3
egz. i 1 egz. w wersji elektroniczne;.

§10

Gwarancja i rekojmia

Na calo$¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60 miesigcy
gwarancji i rekojmi, ktorej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koricowego odbioru robot. W
zalaczniku nr 3 — wzér Karty rozszerzonej rekojmi”, kiorg zobligowany bedzie podpisa¢
Wykonawca.
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§ 11

Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usunaé na swoj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku niedotrzymania
tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom
trzecim.

§12

Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé roboty w sposob wadliwy, niezgodnie
z obowiazujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiajacy
wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Po
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapié od Umowy z winy Wykonawcy
| powierzy¢ poprawienie iflub dalsze wykonanie rob6t innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidiowe wykonanie robét, zabezpieczenie miejsca
wykonania robot oraz skutki wynikle z niewtasciwego wykonawstwa.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % caloéci wynagrodzenia umownego
brutto;

b) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

c) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktorym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % calosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefh opoznienia,
liczonej od dnia ustalonego na usunigcie wad;

e) za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy co do terminow wyznaczonych
w Zalaczniku nr 5 - ,Harmonogram robot’, w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
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umownego brutto za kazdy dzien opoznienia. Naliczenie kar umownych z tego tytutu w
kwocie przekraczajgcej 20.000 zi upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z
winy Wykonawcy. Odstapienie wywotuje skutek wytacznie w odniesieniu do niewykonanej
czesci umowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu nalezy zlozy¢ w terminie do 21 dni, liczac od
dnia, w ktorym nastapito przekroczenie, Odstapienie od umowy w trybie przewidzianym w
niniejszym ustepie nie prowadzi do umorzenia naliczonej kary umowne;.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia przez Wykonawce od
Umowy z  przyczyn, za  ktore  odpowiedzialnoS¢  ponosi  Zamawiajgcy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi
Zamawiajgcy ma prawo potracié kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej/wezwania z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogéinych.

§14

Osoby do kontaktu
1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy Wyznacza sie: .............ccooevieieiiiiiiniiiiin i

2. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WYZnacza i€ ............ccoocvveiiiiiinniee e,
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

(SHOWNIE... oot ) w  formie

.................................................................................

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostalo zdeponowane na rachunku Zamawiajacego w
DANKU ..o e e,

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
konicowego robot i przekazania do eksploatacii;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
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§ 16
Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiajacemu w
trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie obowiazki wynikajace z
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie
wszystkich obowigzkow informacyjnych i uzyskania zgéd. Obowiazek ten dotyczy wszystkich
dokumentéw i wszystkich oséb (pracownikéw Wykonawcy, uczestnikéw konsorcjow, podmiotow
trzecich, itp.), w cafym okresie trwania procedury. Dane osobowe beda przetwarzane w celu
udzielenia zamowienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami nafozonymi na Zamawiajacego
w obowigzujacych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupéw wspétfinansowanych ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw udzielonych przez parstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane osobowe beda przetwarzane przez
okres trwania procedury i okres wykonania zaméwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres
wynikajacy z obowigzujacych Zamawiajgcego przepisow prawnych, w tym w szczegolnosci; ustawy
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisow dotyczacych —zakupow
wspoffinansowanych ze $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow udzielonych przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§17

Postanowienia kohcowe

1. Zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu do Umowy) pod rygorem
niewaznosci.

2. Ewentualne kwestie spome wynikle w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzygac beda polubownie.

3. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje sig przepisy m.in. Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

& Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

Zalgeznik nr 1 - Oferla Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia: Program funkcjonalno — uzyltkowy wraz z zalacznikami

Zalgcznik nr 3 - Wzor karty rozszerzonej rekojmi

Zalacznik nr 4 — czest B , Instrukcja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w projektach
realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020"

Zalacznik nr & — Harmonogram robét

Elc ...
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Zalacznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/8/2018

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
WYKONAWEA ..eevee e

realizowanego w ramach projektu pn. ..........ccceueeeveeeenens

..............................................

................................................

bedacy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsigbiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.0.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchéw,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKQJMI.

§1.
Przedmiot i termin rekojmi

Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr ..................... z dnia
.................. dla zadania nr 1 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymianalprzebudowa
sieci wodociagowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w
Kozuchowie” do realizacji w formule ,zaprojektu;j - wybuduj”, - zadanie wspéffinansowane ze
srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020,
Dzialanie 2.3 dla Projektu pn.. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej
w aglomeracji Kozuchéw ~ ETAP II” Rekojmia obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty za caly przedmiot
rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czgéci realizowane przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
0 ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty ......................
3. llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade fizyczng, o

ktorej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

o

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmia w okresie
obowigzywania rekojmi Zamawiajacy uprawniony jest do:
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2.

a)zadania usunigcia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana — do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpiC réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzace]j w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.
llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

§3.

Przeglady w okresie rekojmi

W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecno$ci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej rekojmi.
Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktorej skiad bedg wchodzity co najmniej 2
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Gwaranta.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajagc o
nim Gwaranta na piémie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem. W piSmie tym Zamawiajacy wskaze osoby wyznaczone do
komisji przegladowe;j.

Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do komisji
przegladowe;.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych skutkow dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegdtowy Protokéd! z przegladu, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§4.

Wezwanie do usunigcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwlocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pismie, rownocze$nie wzywajac
go do usunigecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.
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§5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3 dni , liczac
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu z przegladu (tryb zwykly).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesci lub
calosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowane;
szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwloki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pézniej niz ciagu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzadzenia Protokolu z przegladu,

b) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciagu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokolu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okredlonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usungé ujawniong wade, bez
weze$niejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunigcie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usunigcia wad.

§6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescia Kontraktu, o ktorym mowa w

§1ust 1.

Wszelkie zmiany ninigjszej Karty wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejsza Karte sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

w

Miejscowos¢ Kozuchow, dnia ...............covevee. r.
Wykonawca :

....................................................
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(Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyja:
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B. Instrukeja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na
roboty budowlane/dostawy w projektach realizowanych w ramach PQIiS
2014-2020

1. Czes¢ ogdlna,

1. Niniejsza instrukcja okredla zasady (sposab) sporzgdzania dokumentacii rozliczeniowej
w projektach realizowanych w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura |
Srodowisko. ktdrych beneficjenci zostali zobowigzani badi  zobowigzali sie do
slosowania nowego systemu.

2. Instrukcja dotyezy tylko zasad rozliczania kontrakidw na roboty budowlane lub dostany
realizowane przez podmioty zewngtrzne w stosunku do beneficjenta/zamawiajacego
(przyjete zasady nie dotyezg zatem realizacii prac silami wiasnymi beneficjenta),

3. W niniejszej instrukcji, przez element skoriczony rozumic si¢ obiekty budowlane
(budynek, budowlg. obiekt malej architektury). wyodrebnione ich czedci oraz dostawy
$cisle okreslonych urzadzen Iub calych linii technologicznych. atakze roboty budowlane
realizowane na istniejgcych obiektach budowlanych w podziale na te obiekty,
wyodrgbnione ich czesci oraz roboty (remont, modemizacja, montaz, rozbidrka)
realizowane na urzgdzeniach lub liniach technologicznych.

1. Planowanie rozliczen.

Po otizymaniu informacji od odpowiedniej instytucji dotyczacej obowigzku stosowania
howego systemu, na etapie przygolowania wniosku o dofinansowanie wrioskodawea:
1. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantéw 1 11:

1) planuje podzial zakresu rzeczowego przedsiewziecia na zadania.

2) planuje umowy na poszczegdlne zadania,

3) analizuje zakres rzeczowy umowy w celu okreslenia elementéw skoficzonych,

4) poréwnuje elementy skorficzone ze wskaznikami monitoringu w celu uniknigeia
rozbieznosci migdzy przyjetymi wezesniej wskaznikami a opracowanym wykazem
elementow skoriczonych,

5) opracowuje przedmiary robét tak. aby pozycje przedmiarowe odpowiadaly
clementom skoficzonym (w tym w szczegblnoscei przypisanie pozycji ogélnych do
obickiéw odpowiadajacych elementom skoriczonym),

6) wprowadza zapisy w tresci SIWZ dotyczgee systemu rozliczen zgodnie 7z
przepisami ustawy Pzp.

2. W przypadku wdrazania wariantu 111;

1) planuje podzial zakresu rzeczowego przedsigwziecia na zadania,

2) planuje umowy na poszczepdlne zadania.

3) przygotowujgc koszlorysy inwestorskie, funkcjonujace w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych.

111. Przvgotowanie rozliczeh.,

1. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantow 17 11+
1) W dokumentacji (tj. specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia albo w
zaproszeniu do negocjacji) dla kazdego posigpowania o zamédwienie publiczne,
beneficjent/zamawiajacy powinien przewidzieé podzial zakresu rzeczowego
bedacego przedmiotem zamowienia na elementy skonczone. kidre beds podlegaly
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3)

5)

rozliczeniu i zaplacie po vsiggnigciu okreslonego poziomu ich wykonania (wariant
1) lub po zakoiiczeniu {wykonaniu) kazdego z nich odrebnie (wariant 1 I1).
Element skonczony musi by¢ okre§lony i nazwany w ,Tabeli elementow
skoriczonych”, 1k aby istniala jednoznaczna mozliwosé¢ identylikacji i realizacji
zakresu 1zeczowego zadania {umowy).

Beneficjent/zamawiajgey w dokumentacji dokonuje podzialu zakresu rzeczowego
na elementy skonczone. Rozliczanie robat  nastepnje  wedlug  podziaiu
przewidzianego  przez  beneficjemta/zamawiajacego,  natomiast  wykonawca
powinien wyceni¢ poszczegolne elementy skofczone i w ofercie przedstawié
» Tubelg elementdw skoriczonyeh™ (o ktorej mowa w pki 3 ponizej).

Podzial na clementy skoficzone powinien by¢ przez beneficjenta/zamawiajacego
przekazany do IW. jako ,, Tubeld elementow skoriczonych™ (zal. nr 1). Przekazanie
nastgpuje niczwlocznie po podpisaniu umowy z wykonawea. nie poznicj jednak niz
wraz z wnioskiem o platno$é beneficjenta. Zaleca si¢ by , Tabele elementiw
skoriczonych” byly podpisywane przez .Inzyniera™ (lub inspektora nadzoru. jezeli
Inzynier”™ nie wystgpuje). W przypadku wprowadzenia zmian do Tabeli
elementow skoriczonyeh (vide pkt V0), nowa Tabela powinna byé przekazana do
1W najpézniej przy najblizszym wniosku beneficjenta o platnosé beneficjenta.
Podzial na elementy skonczone powinien by¢ dokonany w taki sposéb. kiéry
zapewni wykonawcy odpowiednia ptynnosc finansowa,

W przypadku wariantu 1. zaleca si¢ w dokumentacji przetargowej (Kontrakt i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i QOdbioru Robot Budowlanych - dalej
STWiORB) dopuszczenie rozliczania czedciowego wykonania  elementow
zawartych w Elemencie Skoficzonym. Ustalenie czedei odbedzie sie w oparciu o
[aktyczpie wykonany zakres robot w ramach danego elementu. W dokumentacii
przetargowej (Kontraki. STWIiORB lub zalgeznik do Formularza oferty) nalezy
okreslié minimalny poziom lub wartoéé robdt w ramach elementu skoficzonego po
przekroczeniu kidrego bedzie mozliwe czgsciowe rozliczenie elementu w celu
uniknigcia nadmiemego rozbicia elementu.

2. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantu I11:
- rozliczenia prowadzone sg na podstawie zbiorczych zestawicn do psp/ protokoldw
odbioru.;

3. Zasady tworzenia ,, Tabeli elementdw skoricconycel™:

. zasada Wworzenia TES dla uméw na roboty z uwzglednieniem projektu budowlanego
oraz przedmiaru robot:

TES powinna powsta¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przedmiar robdt oraz
kosztorys inwestorski. Struktura przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego
powinna odpowiada¢ strukturze Tabeli Elementéw Skonczonych, aby wmnozliwié
identyfikacje pozycji z TES z pozycjami przedmiaru robdt oraz ustalié¢ ich warlogé
kosztorysowa. W przypadku wdrazania wariantu I1, nic zaleca si¢ tworzenia duzej ilosci
elementow skonczonych o malej warto$ci kosztorysowej.

e zasada tworzenia TES dla umdw na projektowanie i roboty z uwzglednieniem programy
funkcjonalno-uzytkowego. planowanych kosztéw prac projektowych oraz  robét
budowlanych:
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TES powinma powsiaé w oparciu o zakres 1zeczowy przewidziany w progromie
funkcjonalno-uzytkowym oraz planowane koszty prac projektowych oraz planowane
koszty rob6t budowlanych okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym. Ww.
dokumenty powinny zawiera¢ zbiér scalonveh elementow skonczonych oraz ich
planowang wartosé kosztorysowa. W przypadku wdrazania wariantu I, nie zaleca sig
tworzenia duzej ilodci elementéw skonczonych o malej wartodel kosztorysowej.

. zasada tworzenia TES dla umow na dostawy. w szezegdlnosei tam. gdzie przedmiot
dostawy moze hy¢ odebrany dopicro po wykonaniu np. odpowiednich rozruchéw.

TES powinna powstaé w oparciu zestawienic urzgdzen przewidzianych w ramach

dostawy. W przypadku wdrazania wariantu 11. nic zaleca sig tworzenia zbyt duzej ilosci
clemenéw skoficzonych o malej wartosei jednostkowej.

IV. Dokumentowanie rozliczen.

I Prawidlowo opracowane ,,Tubele clementow skoticzonych” stanowig podstawowy
dokument odniesienia. wg kidrego nastgpuje sprawdzenie wykonania scisle okreslonego
zakresu rzeczowego. Sa rowniez. obok ..Protokolu wykonania elementéw™ podstawa do
fakiurowania robot budowlano — momazowych i rozliczania poszczegdlnych elementow
skonczonych. Do kazdej faktury beneficjent przedklada jako zalgeznik wProtokdl
wrkonania elementdw”, sporzadzony wg wzoru (zal. 2). z zachowaniem numeracji
wyslepujgeej w odpowiedniej ., Tubeli elementiw skoriczonych”.

2. W trakcie realizacji przedsigwzigeia. w uzasadnionych przypadkach, ,, Tabele clententow
skoriczonych™  moga  ulegaé  modyfikacjom  (zmianom) = W tym  celu
beneficjent/zamawiajacy powinien przewidzieé w umowie z wykonawca mozliwosé
takiej modyfikacji.

V. wProtokd! wykonania elementéw”,

Podpisany przez strony umowy (1j. beneficjema i wykonawcee) , Protokdl wykonania
elementdw” jest przedkladany w IW wraz z faktura, celem rozliczenia w ramach
whniosku o plainosé beneficjenta.

V1. Robotv dedatkowe i zmiany,

I. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé takie dzialania. ktdre nie byly objete zakresem
umowy podstawowej (w ym zamdwienia dodatkowe i uzupeniajace w rozumieniu art.
67 ustawy Pzp). W zwigzku z faktem. iz roboty dodatkowe objete sa odrgbnym
kontraktem, w przypadku wystgpienia z wnioskiem o zakwalilikowanie poniesionego na
podstawie tego kontraktu wydatku do dofinansowania ze srodkow POIS. nalezy
preygotowaé odrebng ,, Tabelg elementdw skoriczonpeh™ a nastgpnie odrgbny ,, Pratokdl
wrkosnania  elementén”. Roboty dodatkowe powinny byé udzielane zgodnie z
przepisami oraz zasadami zawierania uméw okreslonymi w Wvtvesnvel w zakresic
kvalifikowania wydatkéw w ramach PO 1S,

W przypadku uméw, zawartych zgodnie 7 ustawg Pzp. przez dopuszczalne zmiany nalezy
rozumie¢ zmiany. o ktérych mowa w art, 144 ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych.

6
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W zwiazkv z tym. ze zmiana aulomatycznie uzupelnia. uchyla lub zastepuje prace
mieszezace si¢ w danej pozycji elementu skonczonego. dla dokonanej zmiany nic ma
potrzeby tworzenia odrgbnej ,, Tubeli elementéw skoiczonyeh™.

Zal. 1 - Tubela elementin skonezomvel
Zal. 2 - Protokél wykonania elementiw
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1. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH dla Zadania/Kontraktu® nr X sporzadzona

dnia . {dla celow rozliczeniowych)
Koszl catkowily
Poz Nazwa clementu j-m. | ilodé Koszt Koszt
kwalifikowalny niekwnlil?kowalnx
! I
2 | -
I
n |
0,00
Razem 6,00 I .00

* nispolrzebne skreglic

(pedpis osoby upowaziiong; -
Inzyniera'Inspektora nadzory)

2. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH dia Zadania/Konlrakiu® nr X+1 sporzgdzona
dnia (dla celéw rozliczeniowych)

Koszt catkowity
Koszt Koszt
kwalifikowalny nickwalifikowalny

Poz Nazwa elementu jom. | llogé

0,00
Razem 0,00 I 0,00

! niepolrzebne skreshé

(padpis osoby UPOWAATIONY) -
Inzynicra‘inspektora nudsoru)
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Nazwa i nr projekiu g
Zadanie nr ... . .  Konlrakl nr

Warlc$€ Konlraklu podslawowego [WALUTA]

PROTOKOL WYKONANIA ELEMENTOW NR ...

(dla celéw rozliczeniowych)

sporzgdzony dnie
za okres jozliczeniowy od . . do .
prey udsiale
Przedslawicicl uprawniony do
reprezenlowenia Beneficjenta
Pan/Pani
Przedslawiciel Wykonawcy
PanfPam
Pan/Pani

Komisja stwierdza co naslepuje:

CZESC | 1 Zakres wykonanych reb6! objelych ninigjszym protokclem jest zgodny z 1ab elementow skoficzonych
2 Na podslawie niniejszego prolokolu kwalifikuje sie do rozliczenia nastepujace rodzaje elementow skoficzonych.
ujgtych w tabeli elementtw skorficzonych:

Foz. wg Koszty Koszly
: . kwalifikowaloe nickwalifkowalne Polraceme
cem | emenow srohceonyen | - watmbel g kel mate | Toova | Vo
ekodez L elementow elementow netio {walyla) fvetute) POiFaCenia
nello fwalala) [walula)
1 2 3 4 5 6 7

3 Elementy skoticzone ujgle w kolumnach 1-6 zoslaly wykonane zgodnie z umowa
4 Prolokdl slanowi podstawe do wyslawienia laklury VAT za elementy wykonane

& Ogoiny stan | warlod¢ elemenlow skoriczonych wykonanych na dzien sporzadzenia prolokotu ckresla zestawienie
warlosci elementéw skofczenych dla zadania od poczatku realizacji kontraklu, podane w pkl §
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