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Zalacznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/11/2018

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU PISEMNEGO (POSTEPOWANIE OTWARTE)

Zadanie 1: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymianalprzebudowa sieci wodociagowej w
ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie” -
PRZETARG NR 2 - do realizacji w formule ,zaprojektuj - wybuduj”, - zadanie
wspoffinansowane ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014 - 2020, Dzialanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno —
Sciekowej w aglomeracji Kozuchéw — ETAP |I”

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul. Elektryczna 9

67-120 Kozuchow

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zloZona przez:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), Ze:
1) zapoznalem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) gwarantuje wykonanie Zadania niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacjg,
3) cena mojej (naszej) oferty:

CENA CALKOWITA

Bez podalkll VAT, | woismommmmnsemespspenmmnmssasassmnys PLN
SIOWNIE: | e PLN
VAT e, PLN
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e R T — PLN
A I U — PLN
e R v ———— PLN
W tym:
KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH DLA SIECI WODOCIAGOWEJ
Bez podatku VAT: | oo PLN
SIOWNIE: | e PLN
VAT e PLN
SIOWNIE: | e PLN
(i ) N [ ——— PLN
SIOWNIE. | s PLN
W tym:
KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH DLA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ
Bez podatku VAT: | oo PLN
SIOWNIE: e PLN
VAT e, PLN
SIOWNIE: | e PLN
FAczMEZ WAL | istininiiiimmmmemmmsassessnes panass s vy siamwoness PLN
SIOWIIE: | ssssisssimiciinisimmmmrnnennessonssssmnsnsmmns sssonasasssas PLN
oraz
KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH DLA SIECI WODOCIAGOWEJ
Bez podatku VAT: | oo, PLN
SIOWNIE: | e, PLN
VAT e PLN
SlOWNIE. | e PLN
bacznie Z VAT | e, PLN
SIOWNIE: | e, PLN
KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Bez podatku VAT. | oo PLN
SIOWNIE: | e e PLN
AT e PLN
SIOWNIE: | e PLN
£acznie Z VAT | o PLN
SIOWNIE: | s PLN
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KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZE BYC WYZSZY NIZ 6,5 %
WARTOSCI CALOSCI ZAPROPONOWANEJ OFERTY

4) oferuje wykonanie niniejszego zamowienia w terminie okreslonym w SIWZ;
5) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni;

6) akceptuje bez zastrzezen projekt Umowy przedstawiony w Czesci 114 SIWZ i w
przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza, umowe zobowiazuje sie zawrzeé w
miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ umowe zgodnie z trescig pkt 12 IDW;

7) nie uczestniczg jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenia
niniejszego zamowienia;

8) zadne z informacji zawartych w ofercie:

a) nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii,

b) stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w
szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)
od do

9) nie zamierzam powierza¢ Podwykonawcom zadnej czeéci ninigjszego zamdwienia /
nastepujace czesci niniejszego zamowienia zamierzam powierzy¢ Podwykonawcom:

Nazwa czesci zamowienia, ktora zamierzam(y) powierzy¢
l.p. Podwykonawcom.

Podpis(y):

l.p. | Mazwa Wykonawoy | Nazwisko i imig osoby (0séb) | Podpis(y)  osoby{osob) | Pieczeé Wykonawcy |  Miejscowose
upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych)  do i dala
podpisania niniejszej oferly w | podpisania niniejszej

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM” Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIIl WYDZIAL KRS 0000096178
KAPITAL ZAKEADOWY 37 670 900,00 Zt
Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Fundusze Rzecz lit ?iﬁrgduﬁugknmunalwm — -

S zeczpospolita nia Europejska
Europejskie m ]
Infrastruktura | Srodowisko - Polska ‘ Sp.2 5.0, v Ko lichowle Fundusz Spéjnosci

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP I

imieniu Wykonawcy oferty w imieniu
Wykonawcy

miejscowosc, data

Zalacznikami do oferty sg;

W =

etc ...
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Zalacznik nr 2 - Wzor Wykazu wykonanych robét

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego JRP/11/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul. Elektryczna 9
67-120 Kozuchow
WYKONAWCA:

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

L.p. | Nazwa roboty Przedmiot roboty Data Inwestor (nazwa, Nazwa
(w tym diugosé sieci wykonania/wykonywania | adres, nr telefonu do | Wykonawcy
wodociagowej , kontaktu)

poczatek | zakonczenie

kanalizacji sanitarnej
(data) (data) / trwa

grawitacyjnej,
sanitarne;
cinieniowej,
przepompowni
ciekow )

1,

2,

3.

UWAGA - Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie wskazanych w
tabeli powyzej Robot. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajacy nalezylego wykonania danej roboty skutkuje
nie uznaniem danej Roboty za nalezycie wykonang

PODPIS:
l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imie osoby | Podpis(y)  osoby(csob) Pieczet Miejscowost
(0s6b) upowaznionej(ych) do Wykenawcy i data
upowaznionej(ych) do | podpisania niniejszej
podpisania niniejszej | oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy
Wykonawcy

.............................................

migjscowosé, dalta
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Zatacznik nr 3 - Wzor Wykazu oséb, ktore bedg uczestniczy¢
w wykonaniu niniejszego zaméwienia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/11/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul. Elektryczna 9
67-120 Kozuchdw
WYKONAWCA:

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Funkcje Projektanta ilub® Kierownika budowy, przy realizacji niniejszego zaméwienia, petnié
bedg(bedzie) nastepujace(a) osoby(a):

l.p. Imie i Rodzaj Przedmiot projektu, miejsce prowadzenia| Okres petnienia
nazwisko/Uprawnienia| pefnionej |robot, nazwa robdt, rodzaj robot funkcji
budowlane funkcji- | [odpowiednio polegajacych na| od (data)-do
(projektowanie | projektowaniu,  budowie, przebudowie, (data)
i/ lub wymianie sieci wodociggowej, kanalizacji

kierowanie |sanitamej (wymagane do$wiadczenie 2
robotami) | lata)

1

Do zafgcznika Wykonawca dolgcza kopie uprawnien budowlanych w wymaganej branzy dla danego
eksperta, kopie aktualnych zaswiadczer o wpisie na liste wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

PODPIS(Y):
lp Nazwa Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osob) Pieczet Miejscowosc
Wykonawcy (0s6b) upowaznionej{ych) do| Wykonawcy i data

upowaznionej(ych) do | podpisania niniejszej oferty
podpisania niniejszej | w imieniu Wykonawcy
oferty w imieniu
Wykonawcy

.............................................

miejscowost, data
* niewlasciwe skreslié
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Zatgcznik nr 4 — Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/11/2018

PROJEKT UMOWY NR.................
na zaprojektowanie i realizacjg rob6t budowlanych zadania pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - Sciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II” zadanie 1 ,Budowa kanalizacji
sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociagowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac
Ewangelicki, Literacka, Gtowackiego w Kozuchowie”

zawartadnia ................ 2018 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Usfug Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie przy ul.
Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchow,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon
970397667

reprezentowang przez:

..................................................................

a
.......................... zsiedzibg W .............. przy Ul oot .. WPISANG dO rejestru
przedsigbiorcéw pod numerem KRS .................. N ———— , Regon
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na podstawie
,Regulaminu udzielania zamowien publicznych ze $rodkow wiasnych lub wspélinansowanych ze
srodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zaméwieri sektorowych, ktérych warto$é nie
przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp dla zamawiajacych
sektorowych (art, 133 ustawy Pzp)” stosowanego w Przedsigbiorstwie Uslug Komunalnych ,USKOM"
Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r., poz. 459), na realizacje zadania pod nazwa;
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»Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP |1
Zadanie 1, Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociggowej w
ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie”

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

§1
Postanowienia ogdine

1s Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robét polegajacych na zaprojektowaniu
| realizacji robot budowlanych: Zadanie 1 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
i wymianalprzebudowa sieci wodociagowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac
Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w Kozuchowie”. Szczegdlowy opis przedmiotu
zamowienia stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Na przedmiot umowy, o ktérym
mowa W niniejszym ustepie sklada sie w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych warunkéw, pozwolen, opinii, ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacija projektowg o ktérej mowa w § 1
ust. 1 pkt. 1 i wymogami SIWZ wraz z zalacznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami dotyczacymi realizacji zadania wynikajacego z SIWZ.
3 Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezyty

starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw, norm i warunkéw technicznych, zalecer producenta
instalowanych urzadzen oraz wymogéw materiafowych zawartych w opracowanej przez
siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe;.

4, Wykonawca zobowiazuje sie do zastosowania jedynie takich materialéw, ktére beda
spelnialy wymagane prawem normy, posiadaly wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia dokumentow wymienionych w § 1 ust. 4 do
wia$ciwej stacji sanitarno — epidemiologicznej, celem ich zatwierdzenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i inne

dostarczane elementy bedg fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych, a w szczegolno$ci obcigZen i praw oséb trzecich oraz nie beda przedmiotem
zadnego postepowania sadowego, egzekucyjnego badz zabezpieczenia.
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7. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materialy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu
Umowy.,

8. Wykonawca zobowigzany jest do skladania wnioskéw materialowych na kazdy wyréb
budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Wnioski winny byé skiadane z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby przed dostawa uzyskaly akceptacje inspektora nadzoru.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materiatéw na terenie budowy
przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 4.

10. W przypadku, gdy wytyczne SIWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie podaja w
sposob szczegotowy technologii wykonywania robét lub wykonania okre$lonego elementu
majacego wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzujq dostatecznie
rodzaju i standardu materialow lub urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych elementow z Zamawiajacym.

1. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materialow niz podane w opisie przedmiotu
zamdwienia pod warunkiem zapewnienia materialow réwnowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materialow, na
Wykonawcy ciazy obowigzek przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
stwierdzajgcych, ze proponowane materialy zamienne nie s gorsze od projektowych oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

12 Wykonawca jest wytworcg odpadow i zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz, U. z
2018 1. poz. 21 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

13. Wykonawca gwarantuje, Ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg
stosowne kwalifikacje.

14. Wykonawca zobowiazany jest zglosié Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem.

15. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia tych robot dokona ich odbioru
przez komisje odbiorowg powolang przez Zamawiajacego. Przedmiotowa komisja dokona
tez odbioru koncowego.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z OPZ zawartym w
SIWZ oraz harmonogramem robdt (Zalacznik nr 5 do umowy), w nastepujacych terminach:
sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 30
czerwca 2019, zakonczenie realizacji do 28 lutego 2020 r.
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2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci | dokumenty zwigzane z procesem
budowlanym umozliwiajgce Zamawiajacemu zgloszenie do wiasciwego nadzoru budowlanego
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych.

3. Harmonogram robét budowlanych o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 2 (Zatacznik nr 5 do umowy)
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w ciggu 3 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

4. Terminy okreslone w harmonogramie liczone sa w dniach od dnia uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.

5. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram robot stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu
zaméwienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zalacznikami, z nalezyta starannoscia i
W sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego.

2. Opracowanie projektowe musi byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (f. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze
zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentagii
projektowej na kazdym etapie opracowania. Zamawiajacy przewiduje przynajmnigj trzy
spotkania robocze z Projektantem w siedzibie Zamawiajacego w terminie ustalonym przez
strony. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatow i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bgdzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Zawiera bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow, rysunki, opisy, a takze spis opracowan skladajacych sie na
komplet dokumentacii.

5. Integralng czgscig dokumentacji bedzie opinia geotechniczna dotyczaca terenu inwestycji.

6. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby (materialy i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania.

7. Dokumentacja projektowa ma okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow.

8. Wykonawca oswiadcza, Ze bedq mu przystugiwac w peini majatkowe prawa autorskie w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (fj. Dz. U.
2 2017 r., poz. 880 ze zm.) do Utwordw, o ktorych mowa w § 3 ust. 1, w pelnym zakresie, bez
zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz osob trzecich, w szczegéinosci praw autorskich
innych osdb.

9. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedace;
Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy staje sie jej wiascicielem, jak i wiascicielem wszystkich
autorskich praw majatkowych do niej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8, na
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10.

11

12,

13.

14.

15.

wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacii.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowié przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostaly wylacznie w celu wykonania ninigjszej Umowy (zwane
dalej ,Utworami”), sg oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczer z utwordw os6b trzecich
oraz nie naruszajg praw autorskich innych osob. Jezeli do Utworéw zostang dotaczone
jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegolnosci rysunki lub schematy urzadzen lub karty katalogowe takich urzadzen, to
wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy dotychczasowym ich posiadaczu.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedace;
Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujace pola eksploatacii:
1) prawo do peinego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez Zamawiajacego lub
dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia
dowolnej liczby i rodzaju zaméwien publicznych, ktdre dotyczg opracowania (w szczegolnosci
wykorzystania go jako opisu przedmiotu zaméwienia, badz czeéci opisu przedmiotu
zaméwienia), bez wzgledu na tryb udzielenia zamowienia i bez wzgledu na podmiot
wykonujacy zamowienie,

2) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz innych
powigzanych prac,

3) prawo do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot

zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo ingerowania i

dokonywania przez Zamawiajacego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiajacego)
zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za stosowne,

4) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajacego lub dowolnych innych osob,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technika, w tym technika drukarska,
reprograficzng, poprzez zapis magnetyczny oraz technikg cyfrowa;

5) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do innych baz

danych, w tym Internetu;

6) prawo do dokonywania graficznej obrbki dokumentacii (w tym komputerowej),

7) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do tresci umow o zamowienia
publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy nosnika, na ktorym nastgpito
przekazanie dokumentacii;

8) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego zapoznania z trescia
dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegéinosci w sytuacii, w jakiej jest to wymagane
ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawa o dostepie do informacii publicznej,

9) prawo do tumaczenia tresci dokumentacji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

10) wykorzystywanie dokumentacji, materiafow, fotografii ilustrujacych realizacje projektu do

celow promocyjnych, informacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt budowlany wielobranzowy z niezbednymi
uzgodnieniami i STWIORB, informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej - plyta CD, w celu
zaopiniowania przez Zamawiajacego przed zlozeniem dokumentacji projektowej tytutem
uzyskania pozwolenia na budowe.

Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie,

Zamawiajgcy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje jg w terminie 3 dni
roboczych.

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego dotyczacej dokumentagii
projektowej wystapi do wlasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
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16. Odbiér przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastapi w terminie 3 dni roboczych od
dnia zlozenia kompletu dokumentéw, ti decyzji pozwolenia na budowe oraz projektu
budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi uzgodnieniami i informacjg
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz.
w wersji elektronicznej - plyta CD.

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w
tym mu.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez wlasciwe
wladze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych technicznych, warunkow itp.

18. Dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji lub jej czeéci bedzie protokd! odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron:

1) ze strony Zamawiajacego = ......cccvveervcierenserereceininn,

2) ze strony WyKOnawey - ...........cccovvcevneeesicrnivssns

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego calkowitego
zakonczenia i rozliczenia.

20. Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miala wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét w
zakresie okreslonym niniejszg umowa,

21. Za szkody spowodowane wadami dokumentagji projektowej odpowiada Wykonawca.

22. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
warunkéw i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w calosci w celu realizacji przedmiotu Umowy
w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) dokonanie odbioru koricowego robét,

d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.
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5. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa budowlanego.

6. Zamawiajacy zaslrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie oraz SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zaméwione roboty budowlane zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia oraz zgodnie z:

— warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego;

— wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem robot”.

3. Rozpoczgcie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic dokumentacje fotograficzng
terenu inwestycji.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych i
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz dzialajacego w
jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub
poprawek.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofertg w  osobie
, Za ktérego zachowania odpowiada na zasadach ogélinych.

8. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.

10. Po przejgciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane.
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11. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy, do chwili oddania
przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody
wynikle na tym terenie.

12. Roboty wykonane beda z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, ktorych wartosé
wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

13. Do wykonania robot Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzadzenia.

14. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

15. Wykonawca na okres obejmujacy co najmniej okres wykonania niniejszego zaméwienia
zobowigzuje sig do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnosci gospodarczej, w tym dzialalnosci zgodnej z przedmiotem zamowienia, na sume
ubezpieczenia nie mniejszg, niz kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 ninigjszej
umowy. Dokumentem potwierdzajacym spetnienie tego warunku jest polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci.

16. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy, do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajacych z przepisow, w szczegdlnosci bhp i ppoz.;

2) uprzatniecie terenu budowy;
3) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koricowego

4) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

5) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz po$wiadczonych za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane i jej
zmian;

6) przedkladanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub usfugi oraz  ich
zmian.

17. W przypadku sporzadzania przez Wykonawce dokumentacji rozliczeniowej, zobowigzany on
jest stosowac sig do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na
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roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIi§ 2014-20120" stanowigca zalacznik
do umowy.

18.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6

Odpowiedzialno$¢ za szkody

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robot, okreslone w SIWZ i zawarte w
Opisie Przedmiotu Zaméwienia, s mu znane i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnych szkéd,
jakie moga powsta¢ przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sig do naprawy szkéd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na swoj koszt
i ryzyko.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zaméwienie z udziatem Podwykonawcy, ktéry bedzie realizowal cze$é
.......................... przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
dorgczy¢ na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacq wykonania zakresu prac okreslonych w umowie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajagcy w ciagu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$é z oryginalem kopie zawarte]
umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

§8
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Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie szesciu faktur czesciowych:
1) faktura czg$ciowa za dokumentacije projektowa wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,

2) faktura czesciowa za roboty budowlane z tytutu 20% zaawansowania robét, {j. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét,

3) fakiura czgéciowa za roboty budowlane z tytutu 20% zaawansowania robdt, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét,

4)  faktura czg$ciowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie roboét,

5) faktura czgSciowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robét, tj. zakresu
rzeczowego prac okre$lonych w harmonogramie robét,

6) faktura koncowa za roboty budowlane z tytulu 20% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca wystawi fakture
po uzyskaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiajgacy zaptaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi faktury
czgSciowe wedlug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 2, 3, 4. Po
uzyskaniu protokotu odbioru czgsciowego dla poszczegélnych etapow, o ktorym mowa §9 ust.
1 pkt. 3. Zamawiajgcy zaptaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi fakture
koncowg wedtug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 5. Po uzyskaniu
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy zaptaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. Tytulem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujgcych przepisow w kwocie:
PLN
stownie: PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
stownie: PLN
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w tym:
za prace wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1
Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow w kwocie:
PLN
stownie: PLN
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
slownie: PLN

za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2

Kwote netto: PLN
slownie: PLN

plus podatek VAT wediug obowigzujacych przepisow w kwocie:

PLN

slownie: PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN

stownie: PLN

na rachunek bankowy numer ....................... (T 57 11 ROR——————

7. Kwota okreslona w ust. 5 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w SIWZ
wraz z zatgcznikami zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

1) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkow, uzgodnien,
opinii, zezwoler: i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
2) przeniesienie autorskich praw majatkowych do projektow

3) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

4) koszt pelnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy,

5) peten zakres prac i robét budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami SIWZ w
tym: koszt zakupu materiatow, urzadzen i innych elementéw zgodnie z wymogami SIWZ,
koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu, narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
6) koszty zajecia terendw na czas wykonywania robét,

7) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu wraz z
ewentualnym projektem organizaciji ruchu,

8) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i zamontowania tablic
informacyjnych,
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9) koszty pomiaréw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci funkcjonowania
instalaciji i urzadzen,

10) koszt robdt przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

11) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadéw,

12) koszty mediow na czas robot,

13) koszty obslugi geodezyjnej,

14) koszty dokumentacji powykonawczych,

15) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego,

16) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatow,

17) inne koszty niezbedne do prawidlowe] realizacji zamowienia oraz wynikajace z
obowigzujacych przepisow, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory wykonanych
rob6t:

1) odbiér przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czesciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robét,

4) odbior koficowy — po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. W odbiorach robot uczestnicza Wykonawca, zarzadca/wlasciciel drog (jeéli dotyczy)
| przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor nadzoru. Wszystkich uczestniczacych w
odbiorach powiadamia Wykonawca.
3. Wykonawca bedzie zgtaszal pisemnie gotowo$¢ do odbioréw okreslonych w §9 ust. 1.
4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
5. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
zobowigzany jest odkryc te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do poprzedniego stanu.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. W przypadku wystgpowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie powiadamial
Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
8. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14 dni.
9. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspélinie przez strony i bedzie
kazdorazowo uzalezniony od okoliczno$ci oraz od charakteru i ilosci wad.
10. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ dokonania odbioru

robot, do czasu usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez zaptaty za przedmiot odbioru
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowiazany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pézniej niz to wynika z
zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole odbioru.
12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usunigciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunigciu wad.
13. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robét po usunieciu wad w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
14. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich usuniecia innemu
Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
15. Po zakonczeniu robot dla poszczegdinych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robét i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru.
16. Do protokotu koricowego odbioru robét budowlano - montazowych Wykonawca dofaczy
dokumentacje budowy, w skiad ktorej wejdg m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjna mapa powykonawcza,
2) kpl. atestow, $wiadectw jakoSci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami,
3) ewentualne protokoly z badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoly z niezbgdnych odbioréw zewnetrznych, decyzje,
pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji urzadzen oraz
licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo - finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen, sprzetu |
wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekazaé Zamawiajacemu w wersji papierowej — 3
egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej.

§10

Gwarancja i rekojmia

Na cafos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60 miesiecy
gwarancji i rekojmi, ktérej bieg rozpoczyna sig z dniem podpisania koficowego odbioru robot. W
zalgczniku nr 3 - wzor Karty rozszerzonej rekojmi’, kiora zobligowany bedzie podpisaé
Wykonawca.
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§ 11

Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usungt na swoj koszt powstale wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku niedotrzymania
tego terminu Zamawiajacemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom
trzecim.

1.

§12

Nienalezyte wykonanie umowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywa¢ roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiajacy
wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Po
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe wykonanie robot, zabezpieczenie migjsca
wykonania robot oraz skutki wynikte z niewlasciwego wykonawstwa.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna;

a)

b)

e)

w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % calosci wynagrodzenia umownego
brutto;

za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

za op0znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % calosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
liczonej od dnia ustalonego na usunigcie wad;

za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy co do termindw wyznaczonych
w Zatgczniku nr 5 — ,Harmonogram robét’, w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
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umownego brutto za kazdy dzien op6znienia. Naliczenie kar umownych z tego tytutu w
kwocie przekraczajacej 20.000 z| upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z
winy Wykonawcy. Odstapienie wywoluje skutek wylacznie w odniesieniu do niewykonanej
czesci umowy. O$wiadczenie o odstapieniu nalezy zlozy¢ w terminie do 21 dni, liczac od
dnia, w ktérym nastapito przekroczenie. Odstapienie od umowy w trybie przewidzianym w
niniejszym ustgpie nie prowadzi do umorzenia naliczonej kary umowne;.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia przez Wykonawce od
Umowy z  przyczyn, za  kiére  odpowiedzialnod¢  ponosi  Zamawiajacy
w wysokosci 10 % calosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zaplaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi
Zamawiajacy ma prawo potracic kwote wynikajacg z noty obcigZeniowejiwezwania z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$é kar
umownych na zasadach ogéinych.

§ 14

Osoby do kontaktu
1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy wyznacza sie: ............cccocevveeiiveiieieiiiiein,

2. Jako Przedstawiciela Zamawiajacego Wyznacza Sie ...........ococcvvevviie e e
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

(SIOWNIE. ... e, ) w  formie

................................................................................

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostalo zdeponowane na rachunku Zamawiajacego w
DANKU ...

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robét i przekazania do eksploatacii;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
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§16

Ochrona danych osobowych (RODO)

W postgpowaniu obowiazujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiajacemu w
trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie obowigzki wynikajace z
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczegbinosci w zakresie
wszystkich obowigzkow informacyjnych i uzyskania zgdd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich
dokumentow i wszystkich osob (pracownikéw Wykonawcy, uczestnikéw konsorcjow, podmiotow
trzecich, itp.), w calym okresie trwania procedury. Dane osobowe beda przetwarzane w celu
udzielenia zaméwienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami nalozonymi na Zamawiajacego
w obowigzujacych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupéw wspoffinansowanych ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi $rodkoéw udzielonych przez panstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane oscbowe bedg przetwarzane przez
okres trwania procedury i okres wykonania zamoéwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres
wynikajacy z obowigzujacych Zamawiajgcego przepisow prawnych, w tym w szczegolnosci: ustawy
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisow dotyczacych zakupow
wspoffinansowanych ze $rodkow pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej i niepodiegajacych
zwrotowi srodkow udzielonych przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§17

Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy) pod rygorem
niewaznosci,

2 Ewentualne kweslie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzygac bedg polubownie.

3, W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy m.in. Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

8, Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
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Zamawiajacy Wykonawca

Zalgczniki:

Zalacznik nr 1 - Oferla Wykonawcy

Zalacznik nr 2 - Szczegdlowy opis przedmiolu zaméwienia: Program funkcjonalne — uzylkowy wraz z zalacznikami

Zalgoznik nr 3 - Wzdr karly rozszerzonej rekojmi

Zalacznik nr 4 - cze$¢ B , Inslrukcja sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej w konirakiach na roboty budowlane w projekiach
realizowanych w ramach POhS 2014-2020

Zatgcznik nr 5 — Harmonogram robot

Etc ...
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Zatgcznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/11/2018

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
{10 Se L= s [ O,

realizowanego W ramach projektu Pi. ......ueeecveeiernieirenereeeeceeeee e

..............................................

................................................

bedacy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsigbiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.0.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchéw,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.

Przedmiot i termin rekojmi

Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr ..................... z dnia
.................. dla zadania nr 1 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymianalprzebudowa
sieci wodociagowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Glowackiego w
Kozuchowie” do realizacji w formule ,,zaprojektu;j - wybuduj”, - zadanie wspoffinansowane ze
srodkow UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 - 2020,
Dzialanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
w aglomeracji Kozuchéw — ETAP II” Rekojmia obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty za caly przedmiot
rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czedci realizowane przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

2. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty ......................

3. llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o
ktorej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmigq w okresie
obowigzywania rekojmi Zamawiajacy uprawniony jest do:
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a)zadania usunigcia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu rekojmi byla juz dwukrotnie naprawiana - do
Zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastapic rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

§3.

Przeglady w okresie rekojmi

1. W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajacego, jednego przegladu w ostatnim miesiacu obowigzywania niniejszej rekojmi.

2. Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktorej sklad bedg wchodzity co najmniej 2
osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Gwaranta.

3. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznaczy Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem. W pi$mie tym Zamawiajacy wskaze osoby wyznaczone do
komisji przegladowe;j.

4. Gwarant pisemnie potwierdzi udzial w przegladzie | wskaze osoby wyznaczone do komisji
przegladowe;j.

5. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu,
niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zadnych skutkow dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa,

6. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegolowy Protoké! z przegladu, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§ 4.

Wezwanie do usunigcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwlocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pismie, rownoczesnie wzywajac
go do usunigcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.
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§ 5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3 dni , liczac
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokolu z przegladu (tryb zwykly).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
cafosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowane;
szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpiacych zwloki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowiazany jest:

a) przystapic do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pézniej niz ciagu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciagu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokolu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usunaé ujawniona wade, bez
wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunigcie wady przez Gwaranta uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym mowa w

§ 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg Kartg sporzadzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

w

Miejscowos¢ Kozuchdw, dnia ...............ccccvee.. r.
Wykonawca :

....................................................

..............................................

27
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM" Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 9703597667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIIl WYDZIAt. KRS 0000096178
KAPITAL ZAKLADOWY 37 670 900,00 Zt
Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Fundusze . Przedsigiorsiwg siug Komunalnych . .
¢ T e o m e

Infrastruktura i Srodowiske Sp. 2 0.0. w Kozuchowie

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

..............................................

(Podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjaf:
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B. Instrukeja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na
roboty budowlane/dostawy w projektach realizowanych w ramach POIi$
2014-2020

1. Czesé ogdlna,

[ Niniejsza instrukcja okresla zasady (sposob) sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej
w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura j
Srodowisko. kiorych beneficjenci zostali zobowigzani badz zobowiazali sie do
stosowania nowego systenmi.

2. Instrukeja dotyczy tylko zasad rozliczania kontraktow na roboty budowlane lub dostawy
realizowane przez podmioty zewnetrzne w stosunku do beneflicjenta’zamawiajgcepo
(przyjgte zasady nie dotyczg zalem realizacji prac sitami wiasnymi beneficjenta).

3. W niniejszej instrukeji, przez element skonczony rozumie si¢ obiekty budowlane
(budynek, budowlg. obiekt malej architektury). wyodrebnione ich czesci oraz dostawy
scifle okreslonych urzadzen lub catych linii technologicznych. a takze roboty budowlane
realizowane na istniejgeych obicktach budowlanych w podziale na te obiekty.
wyodr¢bnione ich czeéci oraz roboly (remomt, modernizacja, montaz. rozbiorka)
realizowane na urzadzeniach Iub liniach technologicznych.

IL. Planowanie rozliczen.

Po otrzymaniu informacji od odpowiedniej instytucji dotyczace] obowigzku stosowania
nowego systemu, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie wnioskodawea:
. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantéw 1 11:

1) planuje podzial zakresu rzeczowego przedsiewziecia na zadania.

2) planuje umowy na poszezegélne zadania.

3) analizuje zakres rzeczowy umowy w celu okreslenia elementow skoneczonych,

4) poréwnuje elementy skoriczone ze wskaznikami monitoringy w celu uniknigcia
rozbieznosci migdzy przyjetymi wezesnicj wskaznikami a opracowanym wykazem
elementéw skoriczonych,

5) opracowuje przedmiary robot tak. aby pozycje przedmiarowe odpowiadaly
clementom skonczonym (w tym w szezegdlnosci przypisanie pozycji ogdlnyvch do
obickiéw odpowiadajgcych elementom skonezonym),

6) wprowadza zapisy w iresci SIWZ dotyczace systemu rozliczen zgodnie z
przepisami ustawy Pzp.

2. W przypadku wdrazania wariantu 111;

1) planuje podzial zakresu rzeczowego przedsiewziecia na zadania,

2) planuje umowy na poszczegdlne zadania.

3) przygotowujgc kosztorysy inwestorskie. funkcjonujgee w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych,

I11. Przvgotowanie rozliczei,
I. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantow 11 [1:

1} W dokumentacji (1. specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia albo w
zaproszeniu do negocjacji) dla kazdego postepowania o zaméwienie publiczne.
benelicjent/zamawiajacy powinien przewidzieé podzial zakresu IZECZOWe Lo
bedacego przedmivtem zaméwienia na elementy skoficzone. ktére beda podlegaty
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2

3)

5}

rozliczenit i zaplacie po osiggnigeiu okreslonepo poziomu ich wykonania (wariant
1) lub po zakorficzeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie (wariant 1 I1),
Element skoiczony musi byé okreslony i nazwany w ,Tabeli elementiw
skaticzonych ™. ak aby istniala jednoznaczna mozliwogé identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy).

Beneficjent/zamawiajgey w dokumentacji dokonuje podzialu zakresuy rZeczowWego
na elementy  skoficzone. Rozliczanie  robot nastepuje wedlug  podzialu
preewidzianego  przez  beneficjenta/zamawiajgeego.  natomiast wykonawea
powinien wycenié poszczegdlne elementy skoficzone i w ofercie przedstawié
» Tabely elementdw skoriczonyeh™ (o kiorej mowa w pki 3 ponizej).

Podzial na clememy skoficzone powinien byé przez beneficjenta/zamawiajacego
preekazany do 1W. jako ,, Tubelu elementow skoficzonych™ (zal. nr 1). Przekazanie
nastepuje niezwlocznie po podpisaniu umowy z wykonawea, nie poznicj jednak niz
wraz z wnioskiem o plamosé beneficjenta. Zaleca si¢ by ,, Tubele elementén
skosiczonyel ™ byly podpisywane przez .Inzyniera” (lub inspektora nadzoru. jezeli
Inzynier™ nie wystepuje). W przypadku wprowadzenia zmian do Tabeli
elementdw skoriezonycl (vide pkt V1), nowa Tabela powinna byé przekazana do
1W najpoiniej przy najblizszym wniosku beneficjenta o platnosé beneficjenta.
Podzial na elementy skoriczone powinien by¢ dokonany w taki sposob. ktory
zapewni wykonawcy odpowiednig plynno$é finansowa.

W przypadku wariantu 1. zaleca si¢ w dokumemacji przetargowej (Kontrakt i
Specylikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - dalej
STWIiORB) dopuszczenie rozliczania  czedciowepo wykonania elementow
zawartych w Elemencie Skoriczonym. Ustalenic czgéci odbedzie si¢ w oparciu o
faktycznie wykonany zakres robdt w ramach danego elementu. W dokumentacji
przetargowej (Kontrakt. STWiORB Iub zalgeznik do Formularza ofenty) nalezy
okreslié minimalny poziom lub warto$é robdt w ramach elementu skonczonego po
przekroczeniu Kiorego bgdzie mozliwe czesciowe rozliczenie clementu w celu
uniknigcia nadmiemego rozbicia elementu.

2. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantu 111;
- rozliczenia prowadzone sy na podstawie zbiorczych zestawien do pSp/ protokoldw
odbioru.;

3. Zasady tworzenia ., Tubeli elementéw skorczonych™:

] zasada tworzenia TES dla umow na roboly z uwzglednieniem projektu budowlanego
oraz przedmiaru robot:

TES powinna powsta¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przedmiar robdt oraz
kosztorys inwestorski. Struktura przedmiaru robét oraz kosziorysu inwestorskiego
powinna odpowiada¢ struktwrze Tabeli Elementdw Skonczonych, aby umozliwié
identyfikacj¢ pozycji z TES z pozycjami przedmiaru robdt oraz ustali¢ ich warlosé
kosztorysowq. W przypadku wdrazania watiantu I1, nic zaleca sie tworzenia duzgj ilosei
elementow skoiiczonych o malej wartosci kosztorysowej,

e zasada tworzenia TES dla umdw na projektowanie i roboty z uwzglednieniem programu
funkcjonalno-uzytkowego. planowanyeh kosziéw  prac projektowych  oraz  robat
budowlanych:
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TES powinna powstaé w oparciu o zakres rzeczowy przewidziany w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz planowane koszty prac projektowych oraz planowane
koszty robot budowlanych okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wi,
dokumenty powinny zawieraé zbidr scalonych elementéw skoriczonych oraz ich
planowang wartosé kosztorysows. W preypadku wdrazania wariantu 1L nic zaleca si¢
tworzenia duzej ilosei elementow skoczonych o malej wartodci kosziorysowej.

. zasada tworzenia TES dla uméw na dostawy. w szczegolhosel tam, gdzie przedmiot
dostawy moze byé odebrany dopiero po wykonaniu np. odpowiednich rozruchéw.

TES powinna powstaé w oparciu zestawienic wrzgdzen przewidzianyeh w ramach

dostawy. W mzypadku wdrazania wariantu 11, nie zaleca sig tworzenia zbyt duzej ilosei
clementow skofczonyeh o malej wartosei Jjednostkowej.

1V. Dokumentowanie rozliczen.

1. Prawidlowo opracowane ,Twbele elenentdw Skonczonych” stanowia podstawowy
dokument odniesienia, wg ktdrego nastepuje sprawdzenie wykonania $cisle okreslonego
zakresu rzeczowego. Sg réwniez. obok ..Protokely wykonania elementéw™ podstawa do
fakwrowania robot budowlane -~ montazowych i rozliczania poszezegdinych elementéw
skofczonych. Do kazdej faktury beneficjent przedkinda jako zalgeznik ,Profokdl
wykenania clementdw”, sporzadzony wg wzoru (zal. 2). z zachowaniem numeracji
wystepujacej w odpowicdniej ., Tabeli elententiw skoriczonych”,

2. W trakeie realizacji przedsigwzigcia, w uzasadnionych przypadkach, ,, Tabele elenentow
skoriczonych™  moga  ulegaé  modyfikacjom (zmianom). W tym celu
beneficjent/zamawiajgcy powinien przewidzieé w umowie z wykonawea mozliwosé
takiej modyfikacji.

N. W Protokd! wykonania elementow”.

Podpisany przez strony umowy (1j. beneficjenta i wykonawceg) ,, Protokdl wykonania
elementon™ jest przedkiadany w IW wraz z fakiura. celem rozliczenia w ramach
wniosku o platnosé beneficjenta.

VI. Roboty dodatkowe i zmiany,

1. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumicé takie dzialania. kidre nic byly objete zakresem
umowy podsiawowej (W tym zamdwienia dodatkowe i uzupelniajace w rozumieniu an.
67 ustawy Pzp). W zwigzku z fakiem, iz roboty dodatkowe objgle sg odrebnym
kontraktem, w przypadku wystapienia z wnioskiem: o zakwalifikowanie poniesionego na
podstawic tego kontraktu wydatku do dofinansowania ze érodkow POIJS. nalezy
preygotowaé odrgbng ,, Tabelp elementdw skoriczonyeh™ a nastgpnic odrgbny ,, Prorokdt
wykonania elementow”. Roboty dodatkowe powimnmy byé udzielane zpodnie z
przepisami oraz zasadami zawierania uméw okreslonymi w Wawvezmveh w zakresie
kvalifikovania sovdatkéw v ramach PO IS,

W przypadku uméw, zawartych zgodnie 2 ustawg Pzp. przez dopuszczalne zmiany nalezy
rozumie¢ zmiany. o ktorych mowa w arl. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 v, prawo
zamowien publicznych.
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1. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH dla Zadania/Kontrakiu® nr X sporzadzona

dnia .. (dla celéw rozliczeniowych)
Koszt calkowity
Poz Nazwa elementu j-m. | ilogé Koszt Koszt
kwalilikowalny nickwalifikowaln
! I
H =
|
|
& I
0,00
Razem 0,00 I 600

* mepotrzebne skredlic
(padpis asoby upowazniong -
Inzynivea’Inspekiora nadzoru)

2. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH dia Zadania/Konlraktu® nr X+1 sporzgdzona

dnia (dla celdéw rozliczeniowych)
Koszt catkowity
Poz. Nazwa elementu jm. | ilode Koszi Koszt
kwalifikowalny niekwalifikowalny
' [
2
I
B
n
|
0,00
Razem T — o

* niepolrzebne skreslié

(podpis osoby upowazniong; -
Inzynicra’inspekiora nadzory)
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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP II

Nazwa 1 nr projeklu .. .
Zadanle nr « o« .. Kontrakl nr

Warlo$¢ Konlrakiu podslawowego [WALUTA]

PROTOKOL WYKONANIA ELEMENTOW NR ...

(dla celéw rozliczeniowych)

sporzgdzony dnie
Za okres rozliczeniowy od . do .
przy udziale
P’rzedslawiciel uprawniony do
reprezentowania Bencficjenta
6 aninnd . Pan/Pani
Przedslawiciel Wykonawcy
PaniPani
Pan/Pani

Komisja stwierdza co naslgpuje.

CZESC [ 1 Zakres wykonanych robél objelych niniejszym protokclem jest zgodny z tab elementow skoniczonych.
2. Na podslawie ninigjszego prolokolu kwalifikuje sie do rozliczenia naslepujace rodzaje elemenléw skonczonych,
ujgtych w labeli elemenlow skoriczonych:

Bz Koszty Koszty
: W 5 i i Polraceme
label Wyszczegplnimm wg tabeh W tabel wp tabel et Do zaplaty | Uwag! (np tyiul
si’;";z elementow skoficzonych elemeniow elementéw netio [waluta) {waluta) potracenia
nelio [waluta) [waluta}
1 2 3 4 5 6 7

3 Elementy skohczone ujéle w kolumnach 1-6 zoslaly wykonane zgodnie z umowg
4 Prolokdl slanowi podstawe do wyslawienia faklury VAT za elemenly wykonane

5 Ogoiny slan i warlc$¢ elementow skonczonych wykonanych na dzien sporzadzenia prolokolu okresla zestawienie
warloci elementow skonczonych dla zadania od poczatku realizacji kontraktu, podane w pkt 6
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Zatacznik nr 6 - o$wiadczenie o dokonaniu
przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie

(miejscowosé, data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
»USKOM” Sp. z 0.0.
ul. Elektryczna 9, 67 — 120 Kozuchéw

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami zawartymi w postepowaniu przetargowym nr referencyjny JRP/11/2018 z
s [1] PN 2018 r. na realizacje nastepujacego zadania:
Zadania Nr 1 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociagowej w
ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Gtowackiego w Kozuchowie” - PRZETARG
NR 2 - do realizacji w formule ,,zaprojektuj - wybuduj”
przeprowadzilisSmy wizjg lokalng w terenie, majaca na celu zapoznanie sie z warunkami panujacymi w obszarze
planowanej do realizacji inwestyciji,
Jednoczesnie zobowigzujemy sig do dokumentowania realizacji robot poprzez prowadzenie dokumentaciji

fotograficznej z realizacji robot (etap przed realizacjg, w trakcie realizacji oraz po wykonaniu zadania).

(podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela () Wykonawcy)
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