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Zalacznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego JRP/9/2018

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU PISEMNEGO (POSTEPOWANIE OTWARTE)

Zadanie 2 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymaly, Kolorowej, Okrzei, PI.
Kopernika, Pl. Zwyciestwa, Kraszewskiego w Kozuchowie” do realizacji w formule
wzaprojektuj - wybuduj”, - zadanie wspéifinansowane ze srodkéw UE w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko na lata 2014 - 2020, Dziatanie 2.3 dla Projektu pn.:
»Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw — ETAP II”

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie
ul, Elektryczna 9
67-120 Kozuchow

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4, Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznalem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) gwarantuje wykonanie Zadania niniejszego zamowienia zgodnie z trescig; SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacja,
3) cena mojej (naszej) oferty:

CENA CALKOWITA

Bez podatku VAT: | oo PLN
SIOWNIE: | e PLN
AT et PLN
SIOWNIE: | oo PLN
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Lacznie ZVAT | e PLN

SIOWNIE: | e s PLN
W tym:

KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Bez podaliu VAT | «ovasoonpommmumummsisensasmssism s i PLN

s | T ———————————— PLN

1 o ————— PLN

SIOWNIE: e s PLN

2z I R ——————————— PLN

SIOWNIE. | e PLN
oraz

KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZE BYC WYZSZY NIZ 6 %
WARTOSCI CALOSCI ZAPROPONOWANEJ OFERTY

4) oferuje wykonanie niniejszego zaméwienia w terminie ok
5) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni;

6) akceptuje bez zastrzezen projekt Umowy przedstaw
przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza, umo

reslonym w SIWZ;

iony w Czesci 1.4 SIWZ i w
we zobowigzuje sie zawrze¢ w

miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz zobowigzuje sie

zabezpieczy¢ umowe zgodnie z treéciag pkt 12 IDW;

7) nie uczestniczg jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej o
niniejszego zamowienia;

8) zadne z informacji zawarlych w ofercie:

fercie zlozonej w celu udzielenia

a) nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurenci,

b) stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w

szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacii

Strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)

od |do
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1| | | ]

9) nie zamierzam powierza¢ Podwykonawcom Zzadnej cze$ci niniejszego zamdwienia /
nastgpujgce czgsci niniejszego zamoéwienia zamierzam powierzy¢ Podwykonawcom:

Nazwa czesci zamowienia, ktorg zamierzam(y) powierzy¢
l.p. Podwykonawcom.

Podpis(y):

lp. | NazwaWykonawcy | Nazwisko i imig osoby (oséb) | Podpis(y) — osoby(osb) | Pieczet Wykonawey | Miejscowose
upowaznionej(ych) do upowaznionejych)  do i data
podpisania niniejszej oferly w | podpisania niniejszej
imieniu Wykonawcy oferly w imieniu
Wykonawcy

...............................................

miejscowose, data

Zalgcznikami do oferty sa;

ik

2.

3,

4.

et ...

Zatacznik nr 2 - Wzor Wykazu wykonanych robot

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/9/2018
ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych ,USKOM® Sp. z 0.0. w KoZuchowie
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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP II

ul. Elektryczna 9
67-120 Kozuchow
WYKONAWCA:
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
L.p. | Nazwa roboty Przedmiot roboty Data Inwestor (nazwa, Nazwa
(w tym dlugosc sieci wykonania/wykonywania | adres, nr telefonu do | Wykonawey
kanalizacji sanitarnej — kontaktu)
grawitacyjnej,) poczalek | zakonczenie
(data) {data) / trwa
1.
2;
3.

UWAGA — Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie wskazanych w
tabeli powyZej Robot. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajacy nalezytego wykonania danej roboty skutkuje
nie uznaniem danej Roboty za nalezycie wykonang

PODPIS:
Lp. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imig osoby |Podpis(y)  osoby(osob) Pieczet Miejscowosé
{os6h) upowaznionej{ych) do Wykonawcy i data
upowaznionej(ych) do | podpisania niniejszej
podpisania niniejszej | oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy

Wykonawcy

.............................................

miejscowosc, data
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Zatgeznik nr 3 - Wzor Wykazu osob, ktére bedg uczestniczy¢
w wykonaniu niniejszego zamowienia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/9/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w KoZuchowie
ul. Elektryczna 9
67-120 Kozuchow
WYKONAWCA:

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Funkcje Projektanta iflub* Kierownika budowy, przy realizacji niniejszego zamoéwienia, pelni¢
bedg(bedzie) nastepujace(a) osoby(a):

l.p. Imig i Rodzaj Przedmiot projektu, miejsce prowadzenia| Okres petnienia
nazwisko/Uprawnienia| pelnionej [robot, nazwa robot, rodzaj robot funkcji
budowlane funkcji— | [odpowiednio polegajacych na| od(data)-do
(projektowanie | projektowaniu,  budowie, przebudowie, (data)
i/ lub wymianie sieci wodociggowej, kanalizacji

kierowanie |sanitamej (wymagane doswiadczenie 2
robotami) | lata)

1

Do zatacznika Wykonawca dotacza kopie uprawnien budowlanych w wymaganej branzy dla danego
eksperta, kopie aktualnych zaswiadczen o wpisie na liste wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

PODPIS(Y):
l.p Nazwa Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osab) Pieczet Miejscowosé
Wykonawcy (0s6h) upowaznionej(ych) do| Wykonawcy i data

upowaznionej(ych) do | podpisania niniejszej oferty
podpisania niniejszej | w imieniu Wykonawcy
oferty w imieniu
Wykonawcy

.............................................

migjscowost, data
* niewlasciwe skreslic
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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJII KOZUCHOW - ETAP II

Zalacznik nr 4 - Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/9/2018

PROJEKT UMOWY NR .ovummins

na zaprojeklowanie i realizacjg robdt budowlanych pn.: Zadanie 2 pn.. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Drzymaly, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwyciestwa, Kraszewskiego w
Kozuchowie” do realizacji w formule ,zaprojektuj — wybuduj’, - zadanie wspéffinansowane ze
srodkow UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020,
Dziatanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej w aglomeracji
Kozuchow — ETAP |/"

zawartadnia ................ 2018 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. z siedziba w Kozuchowie przy ul.
Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchéw,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon
970397667

reprezentowang przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym

a
e e SIEAZIDGW PIZY UL soeimnmmsssssisimnimias wpisang do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS .................. | E—————— , Regon
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na podstawie
.Regulaminu udzielania zaméwien publicznych ze $rodkéw wlasnych lub wspoffinansowanych ze
srodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zaméwien sektorowych, ktorych wartos¢ nie
przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamawiajacych
sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)” stosowanego w Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych ,USKOM”
Sp. 2 0.0. z siedzibg w Kozuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz.U.z 2017 r., poz. 459), na realizacje zadania pod nazwa;
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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

»Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchow ETAP II”
Zadanie 2 ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymaty, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika,
Pl. Zwycigstwa, Kraszewskiego w Kozuchowie”

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze,érodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

§1
Postanowienia ogélne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania rob6t polegajacych na zaprojektowaniu
i realizacji robét budowlanych: Zadanie 2 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Drzymaly, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwycigestwa, Kraszewskiego w
Kozuchowie”. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zalacznik nr 2 do
ninigjszej umowy. Na przedmiot umowy, o ktorym mowa w niniejszym ustepie sktada sie w
szczegolnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji projekiowej wraz z
uzyskaniem wymaganych warunkéw, pozwolen, opinii, ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg o ktérej mowa w § 1
ust. 1 pkt. 1 i wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajgcej Zamawiajacemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznal sie ze
wszystkimi warunkami dotyczacymi realizacji zadania wynikajacego z SIWZ.
3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy 2z nalezytg

starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow, norm i warunkéw technicznych, zalecer producenta
instalowanych urzadzen oraz wymogéw materialowych zawartych w opracowanej przez
siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

4, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zastosowania jedynie takich materialow, ktére bedg
spelnialy wymagane prawem normy, posiadaly wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

5, Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia dokumentow wymienionych w § 1 ust. 4 do
wlasciwej stacji sanitarno — epidemiologicznej, celem ich zatwierdzenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i inne

dostarczane elementy bedg fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie bedg przedmiotem
zadnego postepowania sgdowego, egzekucyjnego badz zabezpieczenia.
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UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAPII

7. Wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materialy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do skladania wnioskéw materialowych na kazdy wyréb
budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Wnioski winny byé skiadane z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby przed dostawa uzyskaly akceptacje inspektora nadzoru.

9, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materialéw na terenie budowy
przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 4.

10. W przypadku, gdy wytyczne SIWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie podajg w
sposob szczegblowy technologii wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu
majacego wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzujg dostatecznie
rodzaju i standardu materialow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczeéniejszego uzgodnienia tych elementow z Zamawiajacym.

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow niz podane w opisie przedmiotu
zamowienia pod warunkiem zapewnienia materialow rownowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatow, na
Wykonawcy cigzy obowiazek przedioZzenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw,
stwierdzajgcych, Ze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

12, Wykonawca jest wytwércg odpadow i zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie | innymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

13. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiolu Umowy posiadajg
stosowne kwalifikacje.

4. Wykonawca zobowigzany jest zglosié Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem.

18. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia tych rob6t dokona ich odbioru
przez komisj¢ odbiorowa powolana przez Zamawiajacego. Przedmiotowa komisja dokona
tez odbioru koficowego.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z OPZ zawartym w
SIWZ oraz harmonogramem robét (Zatacznik nr 5 do umowy), w nastepujgcych terminach:
sporzgdzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 30
czerwca 2019, zakonczenie realizacji do 28 lutego 2020 r.
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2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z procesem
budowlanym umozliwiajgce Zamawiajacemu zgloszenie do wtasciwego nadzoru budowlanego
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenia o zakoriczeniu rob6t budowlanych.

3. Harmonogram robét budowlanych o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 2 (Zatgcznik nr 5 do umowy)
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w ciagu 3 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

4. Terminy okreslone w harmonogramie liczone sg w dniach od dnia uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.

5. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram robot stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia - Programem Funkcjonalno - Uzytkowym z zalgcznikami, z nalezytq staranno$cig i
w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (f. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze
zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacii
projektowej na kazdym etapie opracowania. Zamawiajacy przewiduje przynajmniej trzy
spotkania robocze z Projektantem w siedzibie Zamawiajacego w terminie ustalonym przez
strony. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania
akceptaciji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatow i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma sluzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow, rysunki, opisy, a takze spis opracowan skladajgcych si¢ na
komplet dokumentacji. Integralng czescia dokumentacji projektowej bedzie opinia
geotechniczna dla danego obszaru inwestycyjnego.

5. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby (materialy i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania.

6. Dokumentacja projektowa ma okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze beda mu przystugiwa¢c w peini majgtkowe prawa autorskie w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 880 ze zm.) do Utwordw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w petnym zakresie, bez
zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz osoéb trzecich, w szczegélnosci praw autorskich
innych 0sdb.

8. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedace]
Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy staje sie jej wlacicielem, jak i wiascicielem wszystkich
autorskich praw majatkowych do niej w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 8, na
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wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacj.

9. Wykonawca o$wiadcza, Ze wszystkie moggce stanowi¢ przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostaty wylacznie w celu wykonania niniejszej Umowy (zwane
dalej ,Utworami”), sq oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z utwordw oséb trzecich
oraz nie naruszajg praw autorskich innych oséb. Jezeli do Utworéw zostang dofgczone
jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegolnosci rysunki lub schematy urzadzen lub karty katalogowe takich urzadzen, to
wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy dotychczasowym ich posiadaczu.

10. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacii projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) prawo do peinego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez Zamawiajacego lub
dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia
dowolnej liczby i rodzaju zamowien publicznych, ktore dotycza opracowania (w szczegblnosci
wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamowienia, badZ czesci opisu przedmiotu
zaméwienia), bez wzgledu na tryb udzielenia zamowienia i bez wzgledu na podmiot
wykonujacy zamoéwienie,

2) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz innych
powigzanych prac,

3) prawo do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot

zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo ingerowania i

dokonywania przez Zamawiajgcego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiajgcego)
zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za stosowne,

4) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajacego lub dowolnych innych os6b,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technikg, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, poprzez zapis magnetyczny oraz technikg cyfrowa;

5) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do innych baz

danych, w tym Internetu;

6) prawo do dokonywania graficznej obrobki dokumentacii (w tym komputerowej),

7) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do tresci uméw o zamdwienia
publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginalu lub egzemplarzy nosnika, na ktérym nastapifo
przekazanie dokumentacii;

8) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego zapoznania z trescig
dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w sytuacji, w jakiej jest to wymagane
ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz ustawa o dostepie do informacji publicznej,

9) prawo do tumaczenia tresci dokumentaciji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

10)  wykorzystywanie dokumentacji, materialow, fotografii ilustrujacych realizacje projektu do

celow promocyjnych, informacyjnych.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt budowlany wielobranzowy z niezbednymi
uzgodnieniami i STWIORB, informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej - plyta CD, w celu
zaopiniowania przez Zamawiajacego przed zloZeniem dokumentacji projektowe; tytutem
uzyskania pozwolenia na budowe.

12. Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsiebiorstwa Uslug Komunalnych
+USKOM” Sp. z 0.0. w KozZuchowie.

13. Zamawiajacy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje ja w terminie 3 dni
roboczych.

14. Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego dotyczace; dokumentacji
projektowej wystapi do wiasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
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15. Odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastapi w terminie 3 dni roboczych od
dnia zlozenia kompletu dokumentow, tj: decyzji pozwolenia na budowe oraz projektu
budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi uzgodnieniami i informacjg
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz.
w wersji elektronicznej - ptyta CD.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji projektowej, w
tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez wiasciwe
wiadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych technicznych, warunkéw itp.

17. Dokumentem potwierdzajagcym odbiér dokumentacji lub jej czesci bedzie protokédt odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron:

1) ze strony Zamawigigeego - .......c...covensnisnissiisiiiens

2) ze Sirony WNyKONEWEY = ...t imumsmasmss

18. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, fj. do dnia jego catkowitego
zakonczenia i rozliczenia.

19. Aprobata Zamawiajacego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot w
zakresie okreslonym niniejszg umowa,

20. Za szkody spowodowane wadami dokumentaciji projektowej odpowiada Wykonawca.

21. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
warunkoéw i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w calo$ci w celu realizacji przedmiotu Umowy
w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest fakze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) dokonanie odbioru koficowego robét,

d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy powola Inspektora nadzoru inwestorskiego o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.
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5. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa budowlanego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
sig do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie oraz SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé zaméwione roboty budowlane zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia oraz zgodnie z:

— warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;

— wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego ,Harmonogramem robot”,

3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca zobowiazany jest sporzadzié dokumentacje fotograficzng
terenu inwestycji.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych i
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz dzialajacego w
jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji 0 wprowadzenie zmian lub
poprawek.

6. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofetg w  osobie
................................................ , za ktdrego zachowania odpowiada na zasadach ogdlnych.

8. Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikagji Zamawiajgacemu.

10. Po przejgciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane.

1
PRZEDSIEBIORSTWO USEUG KOMUNALNYCH ,USKOM® Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIIl WYDZIAL KRS 0000096178
KAPITAL ZAKLADOWY 37 670 900,00 Zt.
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Fundusze Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych U

el Rzeczpospolita nia Europejska
Eirope litkom)
Infrastruktura | Srodowisko - Polska ‘ 5o # 6.0.w Kadlichmae Fundusz Spdjnosci

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

11. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili oddania
przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody
wynikle na tym terenie.

12. Roboty wykonane bedg z materialow dostarczonych przez Wykonawce, ktorych wartosé
wliczona jest w wynagrodzenie okre$lone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

13. Do wykonania robét Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzadzenia.

14. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaC wyroby i materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

15. Wykonawca na okres obejmujacy co najmnie] okres wykonania niniejszego zamowienia
zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamoéwienia, na sume
ubezpieczenia nie mniejsza, niz kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy. Dokumentem potwierdzajacym spelnienie tego warunku jest polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

16. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy w
szczegoInosci:

1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajacych z przepisow, w szczegolnosci bhp i ppoz.,

2) uprzatniecie terenu budowy;
3) sporzadzenie dokumentow do odbioru koncowego

4) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

5) przedkladanie Zamawiajacemu projekiu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian;

6) przedkladanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz  ich
zmian.

17. W przypadku sporzadzania przez Wykonawce dokumentacii rozliczeniowej, zobowigzany on
jest stosowaé sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na
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roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIiS 2014-20120" stanowigcg zalacznik
do umowy.

18.  Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6

Odpowiedzialno$¢ za szkody

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robét, okreslone w SIWZ i zawarte w
Opisie Przedmiotu Zamdwienia, sa mu znane i nie wnosi do nich zadnych zastrzezer.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé z tytulu ewentualnych szkod,
jakie moga powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do naprawy szkéd, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, na swoj koszt
i ryzyko.
§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zaméwienie z udzialem Podwykonawcy, kiory bedzie realizowat cze$é
.......................... przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia Zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
doreczy¢ na adres Zamawiajacego — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z czgécig
dokumentacji dotyczacq wykonania zakresu prac okre$lonych w umowie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode Iub zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczong (przez siebie) za zgodno§¢ z oryginatem kopie zawarte
umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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§8
Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie pieciu faktur czesciowych:
1)  faktura czesciowa za dokumentacije projektowa wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,

2) faktura czesciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robdt, tj. zakresu
rzeczowego prac okre$lonych w harmonogramie robot,

3) faktura czesciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét,

4) faktura czeSciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

5)  fakiura koficowa za roboty budowlane z tytulu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

3. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca wystawi fakture
po uzyskaniu protokotu odbioru, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiajgcy zaptaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi faktury
czesciowe wediug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 2, 3, 4. Po
uzyskaniu protokolu odbioru czesciowego dla poszczegdlnych etapow, o kiorym mowa §9 ust.
1 pkt. 3. Zamawiajacy zaplaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidiowo wystawionej faktury.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi fakture
koncowa wediug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 5. Po uzyskaniu
protokolu odbioru koncowego, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy zaptaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. Tytulem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy:

Kwote netto: PLN

stownie: PLN

plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepiséw w kwocie:

PLN

stownie: PLN
co stanowi lacznie wynagrodzenie brutto w wysoko$ci: PLN

stownie: PLN

w tym:
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za prace wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1

Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wediug obowiazujacych przepisow w kwocie:
PLN
stownie: PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
slownie: PLN
za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ust. 1 pkt 2
Kwote netto; _ PLN
slownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
PLN
stownie: PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
stownie: PLN

na rachunek bankowy numer ....................... wbanku .......cooooeiivin,

7. Kwota okreslona w ust. 5 odpowiada zakresowi prac i robdt, przedstawionemu w SIWZ
wraz z zalgcznikami zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:
1) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkdw, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
2) przeniesienie autorskich praw majatkowych do projektéw
3) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,
4) koszt pelnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy,
5) pefen zakres prac i robot budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami SIWZ w
tym: koszt zakupu materialow, urzadzen i innych elementéw zgodnie z wymogami SIWZ,
koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw | montazu, narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
6) koszty zajecia terendéw na czas wykonywania robot,
7) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu wraz z
ewentualnym projektem organizacji ruchu,
8) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i zamontowania tablic
informacyjnych,
9) koszty pomiaréw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnoéci funkcjonowania
instalacji i urzadzen,
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10) koszt robot przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

11) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadow,

12) koszty mediéw na czas robot,

13) koszty obslugi geodezyjnej,

14) koszty dokumentacji powykonawczych,

15) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego,

16) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatow,

17) inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia oraz wynikajace z
obowiazujacych przepisow, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujace odbiory wykonanych
robot:

1) odbiér przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiory czesciowe — polegajgce na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robét,

4) odbior koricowy — po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. W odbiorach robot uczestniczg Wykonawca, zarzadca/wlasciciel drog (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajacego, w tym Inspektor nadzoru. Wszystkich uczestniczacych w
odbiorach powiadamia Wykonawca.
3. Wykonawca bedzie zglaszat pisemnie gotowos$¢ do odbiorow okreslonych w §9 ust. 1.
4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
5. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrécic je do poprzedniego stanu.
6. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdl zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie powiadamial
Wykonawce o konieczno$ci usunigcia ujawnionych wad.
8. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wskazang wadg w maksymalnym terminie do 14 dni.
9. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspélnie przez strony i bedzie
kazdorazowo uzalezniony od okolicznosci oraz od charakteru i ilosci wad.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ dokonania odbioru

robét, do czasu usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od umowy bez zaplaty za przedmiot odbioru
lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wady na biezaco, jednak nie pbzniej niz to wynika z
zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole odbioru.
12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunigciu wad.
13. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robot po usunieciu wad w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
14. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich usuniecia innemu
Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
15. Po zakonczeniu robot dla poszczegoinych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robét i przekazania go Zamawiajacemu w terminie odbioru.
16. Do protokotu koricowego odbioru robét budowlano — montazowych Wykonawca dofaczy
dokumentacje budowy, w skiad ktorej wejda m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapg powykonawczg,
2) kpl. atestow, $wiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami,
3) ewentualne protokoly z badari, pomiaréw, prob i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoly z niezbednych odbiorow zewnetrznych, decyzje,
pozwolenia itp.,
o) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacii techniczno — ruchowych, gwarancji urzadzer: oraz
licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo - finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen, sprzetu i
wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekazaé Zamawiajacemu w wersji papierowej — 3
egz. i 1 egz. w wersji elektroniczne;,

§10

Gwarancja i rekojmia

Na calos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60 miesiecy
gwarancji i rekojmi, ktorej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koficowego odbioru robot. W
zatgezniku nr 3 - wzér Karty rozszerzonej rekojmi”, ktorg zobligowany bedzie podpisaé
Wykonawca.

§ 11
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Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usung¢ na swdj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku niedotrzymania
tego terminu Zamawiajacemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom
trzecim.

1.

§12

Nienalezyte wykonanie umowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywa¢ roboty w sposob wadliwy, niezgodnie
z obowigzujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiajacy
wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Po
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
| powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za prawidiowe wykonanie robot, zabezpieczenie miejsca
wykonania robét oraz skutki wynikte z niewlasciwego wykonawstwa.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a)

b)

w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % caloSci wynagrodzenia umownego
brutto;

za opOznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzief opdznienia;

za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opoznienia;

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % caloSci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia,
liczonej od dnia ustalonego na usunigcie wad;

za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy co do terminéw wyznaczonych
w Zataczniku nr 5 — ,Harmonogram robét’, w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier opdznienia. Naliczenie kar umownych z tego tytutu w
kwocie przekraczajacej 20.000 z! upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. Odstapienie wywoluje skutek wylgcznie w odniesieniu do niewykonanej
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czgsci umowy. O$wiadczenie o odstapieniu nalezy zlozyé w terminie do 21 dni, liczac od
dnia, w ktdrym nastapito przekroczenie. Odstapienie od umowy w trybie przewidzianym w
niniejszym ustepie nie prowadzi do umorzenia naliczonej kary umownej.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia przez Wykonawce od
Umowy z  przyczyn, za  ktére  odpowiedzialnosé ponosi  Zamawiajacy
w wysokosci 10 % cato$ci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi
Zamawiajacy ma prawo potracic kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej/wezwania z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogoélnych.

§ 14

Osoby do kontaktu
1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy wyznacza sie: .............c..cooecovves oo

2. Jako Przedstawiciela Zamawiajacego Wyznacza sig .............cccoevevevvoeooosi
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci

(IO e sensvssverscssesusssssy s amssensssbsssise s AT asasnmeasctsmmsoressmmmens ) w  formie

.................................................................................

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostalo zdeponowane na rachunku Zamawiajacego w
7y | ——————————————————— S

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w niZej podanych wysoko$ciach
i terminach:;

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koricowego robot i przekazania do eksploataci;

2) 30 % wartoéci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi

§ 16
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Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowiazujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiajacemu w
trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie obowigzki wynikajace z
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie
wszystkich obowigzkow informacyjnych i uzyskania zgdéd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich
dokumentéw i wszystkich oséb (pracownikow Wykonawcy, uczestnikéw konsorcjéw, podmiotow
trzecich, itp.), w calym okresie trwania procedury. Dane osobowe beda przetwarzane w celu
udzielenia zaméwienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami nalozonymi na Zamawiajacego
w obowigzujacych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupow wspdffinansowanych ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej i niepodlegajgcych zwrotowi $rodkéw udzielonych przez panstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane osobowe bedg przetwarzane przez
okres trwania procedury i okres wykonania zaméwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres
wynikajacy z obowigzujacych Zamawiajgcego przepisow prawnych, w tym w szczegolnosci: ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepiséw dotyczacych zakupow
wspoifinansowanych ze $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych
zwrotowi $rodkow udzielonych przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§17

Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy) pod rygorem
niewaznosci.
2. Ewentualne kwestie sporme wynikle w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony

rozstrzyga¢ beda polubownie.

3 W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy m.in. Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5 Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 2 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia: Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalacznikami

Zalgeznik nr 3 - Wzor karty rozszerzonej rekojmi

Zalgeznik nr 4 - czgsé B , Instrukcja sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w projektach
realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020"

Zatgeznik nr 5 - Harmonogram robét

Etc ...
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Zalacznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego JRP/9/2018

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
Wy konaWes s svasimminssimmm

realizowanego w ramach projektu pn. ........ccccovevereiiiennes

..............................................

................................................

bedacy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsigbiorstwu Ustug Komunalnych ,L,USKOM” Sp. z o.0.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchow,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.
Przedmiot i termin rekojmi
Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr ..................... z dnia
.................. dla zadania nr 2 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymaly,
Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika, Pl. Zwyciestwa, Kraszewskiego w Kozuchowie”, — zadanie
wspotfinansowane ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014 - 2020, Dzialanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno -
sciekowej w aglomeracji Kozuchéw - ETAP II” Rekojmia obejmuje réwniez maszyny i
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu niniejszej Karty za caly przedmiot
rekojmi okre$lony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

2. Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy -od daty ......covvvveiennnn,

3. llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktdrej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w okresie
obowigzywania rekojmi Zamawiajacy uprawniony jest do:
a)zadania usunigcia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu rekojmi byla juz dwukrotnie naprawiana - do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.
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2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢
réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

§3.

Przeglady w okresie rekojmi

1. W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajacego, jednego przegladu w ostatnim miesiacu obowigzywania niniejszej rekojmi.

2. Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktorej skiad bedg wehodzity co najmniej 2
osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Gwaranta.

3. Date, godzing i migjsce dokonania przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac 0
nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem. W piémie tym Zamawiajacy wskaze osoby wyznaczone do
komisji przegladowe;j.

4. Gwarant pisemnie potwierdzi udzial w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do komisji
przegladowe;.

5. Jezeli Gwarant zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu,
niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych skutkow dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

6. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegdtowy Protokét z przegladu, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokolu z przegladu.

§ 4.

Wezwanie do usunigcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwlocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pismie, réwnoczesnie wzywajac
go do usunigcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,

§ 5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3 dni , liczac
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokolu
Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokolu z przegladu (tryb zwykly).
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajgcego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwioki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta ~ w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz ciagu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ ujawniong wade, bez
wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usuniecia wad.

§ 6.

Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integraing czgécig Kontraktu, o ktorym mowa w

§ 1ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg Karte sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ol

Miejscowos¢ Kozuchow, dnia ..........c..cocecvvienae r.
Wykonawca :

....................................................

..............................................

----------------------------------------------

(Podpisy 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:

..........................................................

..........................................................
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Zatacznik nr 6 - o$wiadczenie o dokonaniu
przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie

{miejscowost, data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
»USKOM” Sp. z 0.0.
ul. Elektryczna 9, 67 - 120 Kozuchow

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie

O$wiadczamy, Ze zgodnie z wymogami zawartymi w postepowaniu przetargowym nr referencyjny

JRP/9/2018 zdnia ..........ccovvveereienn, 2018 r. na realizacje nastepujacego zadania:
Zadanie nr 2 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Drzymaly, Kolorowej, Okrzei, PI.
Kopernika, Pl. Zwycigstwa, Kraszewskiego w Kozuchowie” - zadanie do realizacji w formule
wzaprojektuj — wybuduj”, wspoffinansowane ze $rodkéw UE w ramach POIi$ na lata 2014 -
2020 dla Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno - §ciekowej w aglomeracji Kozuchéw
- ETAPII”

przeprowadzilismy wizje lokalng w terenie, majacg na celu zapoznanie sig z warunkami panujacymi w

obszarze planowanej do realizacji inwestycji.

Jednoczesnie zobowigzujemy sig do dokumentowania realizacji robot poprzez prowadzenie dokumentacji

fotograficznej z realizacji robét (etap przed realizacja, w trakcie realizaci oraz po wykonaniu zadania).

(podpis i pieczatka imienna
uprawnionego {-ych) przedstawiciela (-) Wykonawcy)
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B. Instrukeja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na
roboty budowlane/dostawy w projektach realizowanych w ramach POIiS
2014-2020

[. Ninicjsza instrukcja okresla zasady (sposob) sporzadzania dokumentacji rozlicxeniowej
w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko. ktérych benelicjenci zostali zobowigzani badz zobowigzali sie do
slosowania nowego syslemu.

2. Instrukcja dotyezy tylko zasad rozliczania kontrakidw na roboty budowlane lub dostawy
realizowane przez podmioly zewngtrzne w stosunku do beneficjenta/zamawiajgcego
(przyjgte zasady nie dotyczg zatem realizacji prac silami wiasnymi beneficjenta).

3. W niniejszej instrukcji, przez element skofczony rozumie sie obiekty budowlane
(budynek, budowlg. obiekt malej architektury). wyodrebnione ich czesci oraz dostawy
$cidle okreslonych wrzadzen lub calych linii technologicznych. a takze roboty budowlane
realizowane na istnigjgcych obiekiach budowlanych w podziale na te obiekty,
wyodrgbnione ich czgéci oraz roboty (remont, modemnizacja, montaz, rozhidrka)
realizowane na urzadzeniach lub liniach technologicznych.

11. Planowanie rozliczen.

Po otrzymaniu informacji od odpowiednie] instytucji dotyczacej obowiazku stosowania
nowego systemu, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca:
1. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantéw I i IT:

1) planuje podzial zakresu rzeczowego przedsi¢wziecia na zadania,

2) planuje umowy na poszczegdlne zadania.

3) analizuje zakres rzeczowy umowy w celu okreslenia elementow skonczonych,

4) poréwnuje elementy skoficzone ze wskaznikami monitoringu w celu uniknigcia
rozbieznodci migdzy przyjetymi wezesniej wskaznikami a opracowanym wykazem
elememow skonczonych,

5) opracowuje przedmiary robdt tak. aby pozycje przedmiarowe odpowiadaly
clementom skosiczonym (w tym w szczegdlnosci przypisanie pozycji ogélnych do
obicktéw odpowiadajacych elementom skoriczonym),

6) wprowadza zapisy w tresci STWZ dotyczgce systemu rozliczen zgodnie 2
przepisami ustawy Pzp.

2. W przypadku wdrazania wariantu 111:

1) planuje podzial zakresu rzeczowego przedsiewziecia na zadania,

2) planuje umowy na poszczegdlne zadania,

3) przygolowujgc kosztorysy inwestorskie. funkcjonujace w oparciu o Tabele
Elemeniow Rozliczeniowych.

111. Przvgotowanie rozliczen,

1. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantow [ 1]

1) W dokumemacji (1. specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia albo w
zaproszeniu do negocjacji) dla kazdego postgpowania o zaméwienie publiczne.
beneficjent/zamawiajacy powinien przewidzie¢ podzial zakresu rzeczowego
bedgcego przedmiotem zaméwienia na elementy skonczone. ktdre beda podlegaly
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rozliczeniu i zaplacie po osiggnigeiu okreslonego poziomu ich wykonania (wariant
1) lub po zakoiczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrgbnie (wariant 1 i 11),
Element skofczony musi byé okreslony i nazwany w ,, Tubeli elementiw
skodczonyeh”, tak aby istniala jednoznaczna mozliwoéé identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania {umowy).

Beneficjent/zamawiajacy w dokumentacji dokonuje podzialu zakresu rZeczowepo
na elementy skonczone. Rozliczanie robét nastgpuje  wedhug  podzialu
przewidzianego  przez beneficjentazamawiajacego,  natomiast  wykonawea
powinien wycenié poszezegélne elementy skoficzone i w ofercie przedstawié
» Tubelg elementdw skmiczonych” (o kidrej mowa w pkt 3 ponizej).

3) Podzial na elementy skoficzone powinien by¢ przez beneficjenta/zamawiajgcego
przekazany do 1W. jako ,, Tubelu elementéw skodezonych” (zal. nr 1), Przekazanie
nastgpuje niczwlocznie po podpisaniu umowy z wykonawca. nie poznicj jednak niz
wraz z wnioskiem o planosé beneficjenta. Zaleca sie by ., Tubele elementdw
skoiiezonych™ byly podpisywane przez «Inzyniera™ (lub inspektora nadzoru. jezeli
-InZynier™ nic wystgpuje). W przypadku wprowadzenia zmian do Tabeli
elementow skoriczonyeh (vide pkt V1.), nowa Tabela powinna by¢ przekazana do
IW najpéiniej przy najblizszym wniosku beneficjenta o platnoéé beneficjenta.

4) Podzial na elementy skoficzone powinien byé dokonany w taki sposob. ktéry
zapewni wykonawcey odpowiednig plynnoéé finansowg.

5) W przypadku wariantu 1, zaleca si¢ w dokumentacji przetargowej (Kontrakt i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - dalej
STWIORB) dopuszczenie rozliczania czedciowepo  wykonania  elementow
zawartych w Elemencie Skoficzonym. Ustalenic czesci odbedzie si¢ w oparciu o
faktycznie wykonany zakres robdt w ramach danego elementu. W dokumentaciji
przetargowej (Kontrakt. STWIORB lub zalgcznik do Formularza oferty) nalezy
okredlié minimalny poziom lub wanosé robdt w ramach elementu skonczonego po
przekroczeniu ktérego bedzie mozljwe czgsciowe rozliczenie clementu w celn
uniknigcia nadmiemego rozbicia elementu.

2. W przypadku przyjecia do wdrazania wariantu 111:
- rozliczenia prowadzone sy na podstawie zbiorczych zestawien do pép/ protokolow
odbioru.:

J

3. Zasady tworzenia ,, Tubeli elementéw skoriczonych™:

. zasada tworzenia TES dla umow na roboty z uwzglednieniem projektu budowlanego
oraz przedmiaru robot:

TES powimna powsta¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa, przedmiar robo! oraz
kosztorys inwestorski. Struktura przedmiaru robot oraz Kosziorysu inwestorskiego
powinna odpowiadaé strukiurze Tabeli Elementdw Skoriczonych, aby umozliwié
identyfikacje pozycii z TES z pozycjami przedmiara robét oraz ustalié ich wartosé
kosztorysows. W przypadku wdrazania wariantu 11, nie zaleca si¢ tworzenia duzej ilosci
elementow skofczonych o malej wartosci kosztorysowej.

© zasada tworzenia TES dla umow na projektowanie i roboty z uwzglednieniem programu
funkcjonalno-uzytkowego. planowanych kosztdw prac  projektowych araz robat
budowlanych:
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TES powinna powstaé w oparciu o zakres rzeczowy przewidziany w programie
funkejonalno-uzytkowym oraz planowane koszty prac projektowych oraz planowanc
koszty robét budowlanych okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym. Ww.
dokumenty powinny zawiera¢ zbior scalonych elementow skonczonych oraz ich
planowang wartosé kosztorysowa. W przypadku wdrazania wariantu 11, nie zaleca si¢
twarzenia duzej ilosci elementéw skonficzonych o malej wartosei kosziorysowe;.

. zasada tworzenia TES dla umdw na dostawy. w szezegolnosci tam, gdzie przedmiot
dostawy moze by¢ odebrany dopicro po wykonaniu np. odpowiednich rozruchéw.

TES powinna powsta¢ w oparciu zestawienic wzgdzen przewidzianyeh w ramach

dostawy. W przypadku wdrazania wariantu I1. nic zaleca sig tworzenia zbyt duzej ilodei
clementow skonczonych o malej wartoéel jednostkowe;.

JV. Dokumentowanie rozliczen,

1. Prawidlowo opracowane ,Twbele elemenidw skoriczonyeh” stanowig podstawowy
dokument odniesienia. wg ktdrego nastgpuje sprawdzenie wykonania $cisle okreslonego
zakresu rzeczowego. Sg rownicz. obok .Protokolu wykonania elementéw™ podstawa do
fakturowania robét budowlano — montazowych i rozliczania poszezegélnych elementéw
skonczonych. Do kazdej faktury beneficjent przedklada jako zalacznik ,,Profokél
wykonania elementdw”, sporzadzony wg wzoru (zal. 2), z zachowaniem numeracji
wystepujacej w odpowiedniej ., Tubeli elementiw skoniczonych ™,

2. W trakcie realizacji przedsigwzigcia, w uzasadnionych przypadkach, ,, Tubele elemenidw
skoriczenych™  moga  ulegaé  modyfikacjom  (zmianom). W tym celu
beneficjent/zamawiajgcy powinien przewidzie¢ w umowie z wykonawca mozliwosé
takiej modyfikacji.

Y. . Protokd! wpkonania elementéw”’,

Podpisany przez strony umowy (1j. beneficjenta 1 wykonawce) ,, Protokdl wykenania
elementdw” jest przedkladany w IW wraz z fakwrg. celem rozliczenia w ramach
whiosku o platnosé beneficjenta.

VI. Roboty dodatkowe i zmiany.

J. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumied takie dzialania. ktdre nie byly objete zakresem
umowy podstawowe]j (w tym zamowienia dodatkowe i uzupelniajace w rozumieniu ar.
67 ustawy Pzp). W zwigzku z fakiem, iz roboty dodatkowe objgte s3 odrebnym
kontraktem, w przypadku wystapienia z wnioskiem o zakwalifikowanie poniesionego na
podstawic tego kontrakin wydatku do dofinansowania ze $rodkéw POIS, nalezy
przygotowaé odrgbng ,, Tabelg elementéw skoriczanyel™ a nastgpnie odrebny ,, Protokd!
wykonania  elementdw”. Roboty dodatkowe powinny byé udzielane zgodnie z
przepisami oraz zasadami zawierania umdw okreslonymi w Wisycsnveh w zakresic
kwalifikowenic wydatkéw w ramach PO IS,

W przypadku umdw. zawartych zgodnie z ustawg Pzp. przez dopuszezalne zmiany nalezy
rozumie¢ zmiany. o Ktérych mowa w arl. 144 ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 1, prawo
zamdwien publicznych.

6
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W zwiazku z tym. ze zmiana automalycznie uzupelnia. uchyla lub zastepuje prace
mieszczace si¢ w danej pozycji elementu skoficzonego, dla dokonanej zmiany nie ma
potrzeby tworzenia odrebnej ,, Tubedi elemeintow skoriczonych ™,

Zal. 1 - Tabela elementiw skoficzonyeh
Zal. 2 - Protokil wykoneania elementow

31
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1. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH dla Zadania/Kontrakiu® nr X sporzadzona
dnia .. (dla celéw rozliczeniowych)

Koszt catkowity
Koszt Koszt

kwalifikowalny nickwalifikowalny

Poz Nazwa elementu jm. | iloge

Razem R

* mepolrzebne skredlic

{podpix osaby upowazniony -
Inzymera’lnspektora madzory)

2. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH dia Zadania/Konlraktu® nr X+1 sporzadzona
dnia. (dla celow rozliczeniowych)

Koszt catkowity
Poz Nazwa elementu jm. |ilogé Koszl Koszl

kwalifikowalny nickwalifikowalny

Razem 0,00

* niepolrzebne skresiié

(potdpis osoby upowwniony -
Inzynivra‘Inspekiora nadzora)
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