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Infrastruktura i Srodoraisko

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

Zatacznik nr 4 — Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/1/2020

PROJEKT UMOWY NR .....cceenveeee.

na zaprojektowanie i realizacje robét budowlanych dla Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP 1I” ZADANIE 17 pn.:
»Modernizacja, polegajaca na przebudowie istniejacej kanalizacji na terenie bytej
jednostki wojskowej w Kozuchowie”

zawarta dnia ......cc.e.... 2020 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o0.0. z siedzibg w Kozuchowie
przy ul. Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchoéw,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346,
Regon 970397667

reprezentowang przez:

.......................... zsiedzibg W ....ccceeeeee. Przy Ul eoeveveervevceeeene.n... Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS .................. S NIP e , Regon ..o,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na
podstawie ,Regulaminu udzielania zamowienn publicznych ze srodkéow wtasnych lub
wspotfinansowanych ze srodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zamoéwien
sektorowych, ktorych wartosé nie przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust.
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8 ustawy Pzp dla zamawiajgcych sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)” stosowanego w
Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie i ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459), na
realizacje zadania pod nazwa:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II”
ZADANIE NR 17 pn.: ,Modernizacja, polegajaca na przebudowie istniejagcej kanalizacji
na terenie bytej jednostki wojskowej w Kozuchowie”

- do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

81

Postanowienia ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robdét polegajacych na
zaprojektowaniu

i realizacji robét budowlanych: ZADANIE NR 17 pn.: ,,Modernizacja, polegajgca na

przebudowie istniejgcej kanalizacji na terenie bytej jednostki wojskowej w

Kozuchowie” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”. Szczegétowy opis

przedmiotu zamowienia stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Na

przedmiot umowy, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie sktada sie w

szczegoblnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych warunkow, pozwolen, opinii,
ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe;

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, o ktorej
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i wymogami SIWZ wraz z zatacznikami oraz
przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia
o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami dotyczgcymi realizacji zadania wynikajgcego z SIWZ.

3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow, norm i warunkéw technicznych, zalecen

producenta instalowanych urzadzen oraz wymogdéw materiatowych zawartych w
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opracowanej przez siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowe;.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatéw, ktore
bedg spetnialy wymagane prawem normy, posiadaty wymagane atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia i
inne dostarczane elementy bedga fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie
beda przedmiotem Zzadnego postepowania sgdowego, egzekucyjnego badz
zabezpieczenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wnioskdw materiatowych na kazdy
wyrob budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Whnioski winny by¢ sktadane z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przed dostawg uzyskaty akceptacje
inspektora nadzoru.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materiatéw na terenie
budowy przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4.

9. W przypadku, gdy wytyczne SIWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie
podajg w sposbéb szczegdtowy technologii wykonywania robdt lub wykonania
okreslonego elementu majgcego wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badz
tez nie precyzujg dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia
tych elementdéw z Zamawiajgcym.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w opisie
przedmiotu  zamoéwienia  pod  warunkiem  zapewnienia  materiatow
rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji
przed wbudowaniem tych materiatdbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedfozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw, stwierdzajgcych, ze
proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz uzyskania
zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

11. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw i zobowigzany jest realizowac¢ Przedmiot
Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 poz. 797) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

12. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy
posiadajg stosowne kwalifikacje.
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13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do
odbioru roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu w terminie 3 dni roboczych
przed ich zakryciem.

14. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia tych robét dokona ich
odbioru przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru koricowego.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z:

a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

b) Opisem Przedmiotu Zamodwienia zawartym w SIWZ (Program Funkcjonalno —
Uzytkowy),

¢) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdét budowlanych — Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedtozy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji
(przed rozpoczeciem robot budowlanych), jako dokument niezbedny do
monitorowania stanu realizacji inwestycji oraz do rozliczeh przy odbiorach
czesciowych oraz odbiorze koricowym,

d) obowigzujacymi przepisami,

w nastepujgcych terminach:

a) sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe do 28 lutego 2021 r.,

b) zakonczenie realizacji (robét budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru) do 30 wrzesnia 2021 r.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

3. Zatwierdzenie harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt c) odbedzie sie w
ciggu 3 dni, liczac od dnia przekazania dokumentu Zamawiajgcemu.

4. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z
procesem budowlanym, umozliwiajgce Zamawiajgcemu zgtoszenie do wtasciwego
nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia o
zakonczeniu robot budowlanych.

§3
Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem
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przedmiotu zamdwienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zatgcznikami, z
nalezytg starannoscia i w sposdéb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego,
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami
dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129
ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(Dz. U.z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia
dokumentacji projektowej na kazdym etapie opracowania. Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajagcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwigzan, doboru materiatéw i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisdéw, rysunki, opisy,
a takze spis opracowan sktadajgcych sie na komplet dokumentacji.

5. Integralng czescia dokumentacji bedzie opinia geotechniczna dotyczaca terenu
inwestycji.

6. W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

7. Dokumentacja projektowa ma okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla
zastosowanych wyrobdéw.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze bedg mu przystugiwaé w petni majgtkowe prawa autorskie
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) do Utwordéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1, w petnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz
0s0b trzecich, w szczegblnosci praw autorskich innych oséb.

9. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
bedacej Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy staje sie jej witascicielem, jak i
wiascicielem wszystkich autorskich praw majgtkowych do niej w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 8, na wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacji.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie moggce stanowi¢ przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostaty wytgcznie w celu wykonania niniejszej
Umowy (zwane dalej ,,Utworami”), sg oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z
utwordéw o0sob trzecich oraz nie naruszajg praw autorskich innych osdb. Jezeli do
Utwordw zostang dotgczone jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci rysunki lub schematy urzadzen lub
karty katalogowe takich urzadzen, to wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy
dotychczasowym ich posiadaczu.

11. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

a) prawo do petnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez
Zamawiajgcego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby
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przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamoéwien
publicznych, ktére dotyczg opracowania (w szczegdlnosci wykorzystania go jako
opisu przedmiotu zamodwienia, badZ czesci opisu przedmiotu zamodwienia), bez
wzgledu na tryb udzielenia zamdwienia i bez wzgledu na podmiot wykonujgcy
zamowienie,

b) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz
innych powigzanych prac,

c) prawo do wykonywania przez Zamawiajgcego lub wskazany przez niego podmiot
zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo
ingerowania i dokonywania przez Zamawiajgcego (lub dowolne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego) zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za
stosowne,

d) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajgcego lub dowolnych innych osdb,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technikg, w tym technika
drukarska, reprograficzng, poprzez zapis magnetyczny oraz technika cyfrowsa,

e) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do
innych baz danych, w tym Internetu,

f) prawo do dokonywania graficznej obrébki dokumentacji (w tym komputerowej),

g) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do tresci umoéw o
zamoéwienia publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy
nosnika, na ktdrym nastgpito przekazanie dokumentacji,

h) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego
zapoznania z tre$cig dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w
sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz
ustawg o dostepie do informacji publicznej,

i) prawo do ttumaczenia tresci dokumentacji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

j)  wykorzystywanie dokumentacji, materiatéw, fotografii ilustrujgcych realizacje
projektu do celdw promocyjnych, informacyjnych.

12. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt budowlany wielobranzowy z
niezbednymi uzgodnieniami i STWIiORB, informacjg dotyczacg bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej - ptyta CD, w celu zaopiniowania przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem dokumentacji projektowej tytutem uzyskania pozwolenia na budowe.

13. Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

14. Zamawiajgcy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje ja w
terminie 3 dni roboczych.

15. Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej
dokumentacji projektowej wystgpi do witasciwego organu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

16. Odbiér przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastgpi w terminie 3 dni
roboczych od dnia ztozenia kompletu dokumentéw, tj.: decyzji pozwolenia na
budowe oraz projektu budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 2
egz. w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD.

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania
dokumentacji przez witasciwe wiadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych
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technicznych, warunkow itp.

18. Dokumentem potwierdzajgcym odbidér dokumentacji lub jej czesci bedzie protokoét
odbioru przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron:

1) ze strony Zamawiajgcego - ...ccccvvviiiiiiiiiiiiinenenenn,

2) ze strony WyKonawcey -.......cceeeeeeeieccevinieenene e

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego
catkowitego zakoniczenia i rozliczenia.

20. Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowe] nie bedzie miata wptywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robot w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

21. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada
Wykonawca.

22. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, warunkdw i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w catosci w celu
realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu
wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru koricowego robdt,

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z przepiséw
Prawa budowlanego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zobowiazuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
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§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwione roboty budowlane zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie z:

— warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i
prawa budowlanego;

— wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym”.

3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu
podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej 1 egz.
oraz w formie elektroniczne;.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych i projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego oraz dziaftajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofertg3 w osobie
................................................ , za ktorego zachowania odpowiada na zasadach ogdlnych.

7. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
8. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.

9. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepisdOw ustawy Prawo budowlane.

10. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili
oddania przedmiotu zamodwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.
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11. Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, ktérych
warto$¢ wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

12. Do wykonania robét Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzgdzenia.

13. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

14. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci:

a) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw, w szczegélnosci bhp i ppoz.;

b) uprzatniecie terenu budowy;

c) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koricowego;

d) sporzadzenie Planu bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

e) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

f) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

17. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej,
stosujgc sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w
kontraktach na roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-
20120” stanowigcg zaftacznik do umowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6

Odpowiedzialnos$¢ za szkody

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robét, okreslone w SIWZ i
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, s3 mu znane i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych
szkdd, jakie mogg powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy szkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
swaj koszt i ryzyko.
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§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca  wykona zamodwienie z udziatem Podwykonawcy, ktéry bedzie
realizowat czes¢ .....oovvvvvveeennne. przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany doreczyé na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robdét bedacych  przedmiotem umowy o
podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacy
wykonania zakresu prac okre$lonych w umowie, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zgtosi pisemne zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§8
Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632
Kodeksu cywilnego.

2. Wypfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czeSciowych oraz faktury
koncowej j/n:

1) faktura czesciowa nr 1 za dokumentacje projektowg wraz z decyzjg o pozwoleniu
na budowe,
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2) faktura czesSciowa nr 2 za roboty budowlane z tytutu 50% zaawansowania
rzeczcowo — finansowego robdt, okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym (wg elementéw skoriczonych),

3) faktura koncowa nr 3 za roboty budowlane z tytutu 50% zaawansowania
rzeczcowo — finansowego robdt, okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym (wedtug elementéw skonczonych).

3. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca
wystawi fakture czesciowg po uzyskaniu obustronnie podpisanego protokotu
odbioru, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiajacy zaptaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej
faktury.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca
wystawi fakture czesciowg — §8 ust. 2 po uzyskaniu obustronnie podpisanego
protokotu odbioru dla poszczegdlnych etapdéw, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt. 3.
Zamawiajacy zaptaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca
wystawi fakture koricowa — §8 ust. 3 po uzyskaniu protokotu odbioru koricowego, o
ktorym mowa §9 ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy zaptaci umowne wynagrodzenie w
terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. Tytutem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy:

kwote netto: .. PLN

sfownie: PLN

plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie:
..................... PLN

sfownie: PLN

co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN
w tym:

za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 ust. 1 pkt 1

kwote netto: ... PLN

sfownie: PLN

plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie:
..................... PLN
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sfownie: L PLN
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci:

stownie: e PLN

za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2

kwote netto: .. PLN

sfownie: L PLN

plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
..................... PLN

sfownie: L PLN

co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci:

stownie: e PLN

na rachunek bankowy numer .........ccce.u...... w banku ..o,

7. Kwota okreslona w ust. 5 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w
SIWZ wraz z zatgcznikami, zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

a) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkéw, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,

b) przeniesienie autorskich praw majgtkowych do projektéw,

c) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

d) koszt petnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy oraz
ewentualnych kierownikéw robot,

e) peten zakres prac i robét budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami
SIWZ w tym: koszt zakupu materiatéw, urzadzen i innych elementéw zgodnie
z wymogami SIWZ, koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu,
narzuty i dodatki dla Wykonawcy,

f) koszty zajecia terendw na czas wykonywania robét,

g) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu
wraz z ewentualnym projektem organizacji ruchu,

h) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i
zamontowania tablic informacyjnych,

i) koszty pomiaréw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci
funkcjonowania instalacji i urzadzen,

j) koszt robdt przygotowawczych, zabezpieczenn tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

k) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpaddw,
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[) koszty medidw na czas robdét,

m) koszty obstugi geodezyjnej,

n) koszty dokumentacji powykonawczych,

o) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego,

p) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatéw,

g) inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia oraz wynikajace
z obowigzujacych przepiséw, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét:
1) protokolarny odbiér czesciowy przedmiotu umowy okreslonego
w §1 ust. 1 pkt 1,
2) odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, realizowane na biezgco
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy,
3) protokolarne odbiory czesciowe przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1
pkt 2, polegajgce na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robét wedtug tabeli
elementow skoriczonych (Harmonogram rzeczowo — finansowy),
4) protokolarny odbiér koncowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, polegajgcy na sprawdzeniu jakosci i iloSci
wykonanych robdét wedtug tabeli elementéw skonczonych (Harmonogram
rzeczowo — finansowy).
2. W odbiorach roboét uczestniczag Wykonawca, zarzadca/wtasciciel drog (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru. Wszystkich uczestniczgcych
w odbiorach powiadamia Wykonawca.
4. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie gotowos$¢é do odbioréw okreslonych w §9 ust. 1.
5. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
6. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wtasny
koszt zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do
poprzedniego stanu.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie
powiadamiat Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
9. Wykonawca ma obowigzek usungé¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14
dni.
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10. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspdlnie przez
strony i bedzie kazdorazowo uzalezniony od okolicznosci oraz od charakteru i ilosci wad.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru robdét, do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zgdaé¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.
12. Wykonawca zobowigzany jest usuwaé¢ wady na biezgco, jednak nie pdzniej niz to
wynika z zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole
odbioru.
13. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
14. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdét po usunieciu wad w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
15. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich
usuniecia innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
16. Po zakonczeniu robdét dla poszczegdlnych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru.
17. Do protokotu korncowego odbioru robdét budowlano — montazowych Wykonawca
dofaczy dokumentacje budowy, w sktad ktérej wejdg m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawczg,
2) kpl. atestéw, sSwiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatéw uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujagcymi normami i
przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiardow, préb i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoty z niezbednych odbioréw zewnetrznych,
decyzje, pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji
urzgdzen oraz licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo — finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen,
sprzetu i wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
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Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej — 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, przy czym mapy powykonawcze
geodezyjne w 4 egz.

§10

Gwarancja i rekojmia

Na catos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60
miesiecy gwarancji i rekojmi, ktérej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koncowego
odbioru robdét. W zatgczniku nr 3 — wzér ,Karty rozszerzonej rekojmi”, ktérg zobligowany
bedzie podpisa¢ Wykonawca.

§11

Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usungé¢ na swadj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku
niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania
tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom trzecim.

§12

Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywac roboty w sposdb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujagcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze
wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidtowe wykonanie robét, zabezpieczenie miejsca
wykonania robot oraz skutki wynikte z niewtasciwego wykonawstwa.
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§13

Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto;

b) za opdzinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

c) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

d) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane s3g do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu
terminowi Zamawiajagcy ma prawo potraci¢é kwote wynikajagca z  noty
obcigzeniowej/wezwania z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
kar umownych na zasadach ogélnych.

§14

Osoby do kontaktu
1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy WYzNacza Si€: .....cceeveeveeveveeveceeierseeseeceesenenns

2. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WYznacza Si€ .....cceveeeeceeveesreceeveesvennvennns
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§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

3 (17T 1= USSR ) w
10180 0113

2. Wnhniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostatlo zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego W DaNKU .......cccveieiriieirecre e e

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru koricowego robét i przekazania do eksploatacji;

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi

§16

Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych
Zamawiajgcemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykonaé
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie wszystkich obowigzkéw informacyjnych i
uzyskania zgéd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich dokumentéw i wszystkich oséb
(pracownikéw Wykonawcy, uczestnikow konsorcjow, podmiotéw trzecich, itp.), w catym
okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu udzielenia
zamoOwienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami natozonymi na Zamawiajacego w
obowigzujgcych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupdédw wspoifinansowanych ze srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajgcych zwrotowi srodkéw udzielonych przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane
osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania
zamoéwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres wynikajgcy z obowigzujgcych

PRZEDSIEBIORSTWO USEUG KOMUNALNYCH ,USKOM” Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIIl WYDZIAL KRS 0000096178
KAPITAL ZAKEADOWY 39 049 100,00 zt
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



F d X Pretugtroryme '.Mv“w.v-‘,u < F
E Eg?oggjz:kie j— ggff.fa"“‘m““ IO M) U"'iﬁﬁfiﬁ?ﬂfﬁ -

Infrastruktura i Srodoraisko

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP |1

Zamawiajgcego przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci: ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, przepiséw dotyczacych zakupdw wspoétfinansowanych
ze srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajgcych zwrotowi
srodkéw udzielonych przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§17

Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy)
pod rygorem niewaznosci.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony

rozstrzygaé beda polubownie.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy m.in.
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia: Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami
Zatacznik nr 3 - Wzér karty rozszerzonej rekojmi

Zatgcznik nr 4 — czes$c B ,, Instrukcja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w
projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020”

Etc ...
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Zatacznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/1/2020

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
WYKONAWCA urrrerirennnnsisnnnssnnsssanssnsssssnssssssssessns

realizowanego w ramach projektu pn. c.cinnnnnninennnsneennn

bedgcy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.0.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchdéw,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.
Przedmiot i termin rekojmi

1. Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr
..................... z dnia .................. dla ZADANIA 17 pn.: ,Modernizacja, polegajaca na
przebudowie istniejacej kanalizacji na terenie bytej jednostki wojskowej w
Kozuchowie” — zadanie wspoétfinansowane ze srodkéw UE w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020, Dziatanie 2.3 dla
Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Kozuchéw — ETAP II”. Rekojmia obejmuje réwniez maszyny i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty za caty

przedmiot rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez

Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za

realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty .......ccceueunn..e.

4. llekroé¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktorej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

w
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§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmia w
okresie obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana —
do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,;
b)wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant
jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od
wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumied rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na
wolng od wad.

§3.
Przeglady w okresie rekojmi

1. W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesigcu obowigzywania
niniejszej rekojmi.

2. Przegladu dokona komisja przeglagdowa, w ktérej sktad beda wchodzity co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Gwaranta.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu wyznaczy Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W pismie tym Zamawiajacy
wskaze osoby wyznaczone do komisji przeglgdowe;j.

4. Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do
komisji przeglagdowej.

5. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

6. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegétowy Protokdt z przegladu, w
co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.
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§4.
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym, niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwtocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pi$mie,
réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3
dni , liczac od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu z przegladu
(tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdiniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungé ujawniong
wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony Protokotu usuniecia wad.
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§ 6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, ztego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego.

Kozuchow, dnia .....ccoeeeeeveneennee r.

Wykonawca :

(piecze¢ Wykonawcy)

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:
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