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1. CZESC OPISOWA

1.1 Stownik uzytych pojeé i definicji

Zamawiajacy — Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Kozuchowie

Inspektor (Inspektor Nadzoru) — oznacza osobe procesu budowlanego zgodnie z art. 17

ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

z pdzniejszymi zmianami) reprezentujaca inwestora na budowie. Sprawuje ona kontrole
zgodnosci realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami,

pozwoleniami, sprawdza jako$¢ wykonywanych robét, zapobiega zastosowania wadliwych

i niedopuszczonych wyrobéw, odbiera roboty budowlane ulegajacych zakryciu i zanikajace,

uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, potwierdza faktycznie wykonane

robdt, potwierdza usuniecie wad oraz kontroluje rozliczenia budowy.
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Inzynier kontraktu — koordynator prac - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do statych
i bezposrednich kontaktéw z ekipami Wykonawcy w celu bezposredniego

i statego nadzoru oraz realizacji harmonogramu zadan i wspomagania Inspektora Nadzoru

w jego zakresie obowigzkdéw.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawg Prawo Zamowien Publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem, a takze dostarczeniem
poszczegolnych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca,

a Zamawiajacym.

System PV - system obejmujgcy elementy sktadowe: moduty fotowoltaiczne, inwertery,
rozdzielnice elektryczne RPV, instalacje elektryczne AC i DC Sieci komunikacyjne monitorujace
oraz pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania

instalacji.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii.

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego — TAURON Dystrybucja S.A.

Inwestycja — réwnowazne okreslenie dla: przedsiewzigcie, budowa, operacja, roboty,
zamierzenie budowlane, zespét obiektdw mogacych samodzielnie funkcjonowaé, obiekt
budowlany.

Obiekt - oznacza podlegajgce Przedsiebiorstwu ,,USKOM” budynki, nieruchomodci

na terenie ktérych instalowane bedg systemy fotowoltaiczne.

Oferta Przetargowa - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wykaz Gwarancji - oznacza dokument zawierajgcy zestawienie parametréw
eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

Cena Ofertowa — oznacza cene ofertowg brutto (zawiera podatek VAT).

Roboty - oznaczajg roboty projektowe i budowlane zwigzane z realizacjg zadania.

Projekty Wykonawcze - oznacza wymagang cze$é dokumentacji projektowe;j,

stanowigcg uszczegdtowienie Projektu Budowlanego.

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
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(art. 3 pkt 14 Prawa Budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t. j. z pdzniejszymi
zmianami).

Prawo Energetyczne - oznacza Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzn. zm.).

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$é budowlang obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

1.2 Cel zamierzenia budowlanego. Opis ogélny zadania.

Celem wybudowania instalacji PV na wymienionych w zat. nr 1 obiektach P.U.K.

»Uskom” Sp. z o.0. jest znaczace obnizenie zuzycia energii elektrycznej w procesach
technologicznych na tych obiektach skutkujgce obnizeniem kosztéw eksploatacji oraz redukcja
energii pierwotne;j.

Obnizenie poboru energii pierwotnej skutkuje redukcja emisji gazéw (CO, CO,, SO,)
i zanieczyszczeri (pyly) do atmosfery i ma korzystny wptyw na klimat lokalny i globalny.
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zostat opracowany zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z
2013 r poz. 1129), a takze zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2020 2275 r. - wraz z pdzniejszymi zmianami);
W PFU opisano przedmiot zamdéwienia bedgcego zadaniem polegajagcym na montazu instalacji
fotowoltaicznych na wybranych obiektach Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp.
z 0.0.z siedzibg w Kozuchowie w trybie realizacji inwestycji: ,,Zaprojektuj i Wybuduj”. Wykaz
obiektéw P.U.K. ,,Uskom” Sp. z 0.0. przewidzianych do montazu instalacji PV stanowi Zat.nr 1
opracowania. Integralna czescig PFU sg réwniez Projekty Koncepcyjne instalacji na wym. w

Zat.nr 1 obiektach.
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Celem opracowania jest rowniez ustalenie planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, w celu przygotowania oferty przetargowej.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stosowany jest jako dokument przetargowy
i stanowi zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przedktadana przez Wykonawce oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem oraz
powinna uwzglednia¢ wszystkie dodatkowe roboty i instalacje, ktérych nie ujeto w PFU, a s3
one niezbedne do poprawnego i sprawnego dziatania catej instalacji. Dostarczona Oferta
powinna obejmowa¢ komplet dokumentéw dotyczacy zakresu projektowego jak i prac
budowlanych, umozliwiajacy wykonanie gotowej instalacji i przekazanie jej do uzytkowania
Zamawiajgcemu. Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celéw przedsiewziecia opisanych

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym spoczywa na Wykonawcy.

1.3 Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zamierzenia budowlanego polegajgcego na dostawie
i montazu zespotu kompletnych instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach P.U.K.
»Uskom” Sp. z 0.0. wg formuty ,zaprojektuj i wybuduj”, na bazie opracowanych Projektéw
Koncepcyjnych. W pierwszej fazie Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy sporzadzenia
i przedstawienia do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej w formie Projektu
Budowlanego w czedci PZT i PAB oraz Technicznego, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien w zakresie przytgczenia do sieci OSD, pozwolet w tym réwniez pozwoleri na
budowe a takze opinii Srodowiskowych dot. przedsiewziecia, jedli takie bedg wymagane
zwtaszcza dla instalacji powyzej 100 kWp. W dokumentacji projektowej winny znalezé sie
rozwigzania = umoiliwiajgce  bezposrednie  pozyskiwanie  przez = Zamawiajacego
wyprodukowanej w PV energii elektrycznej (autokonsumpcja) oraz przekazywanie jej
nadwyzek do sieci OSD Tauron w celu magazynowania lub odsprzedazy. Niezbednym
wymogiem jest zastosowanie rozwigzan umozliwiajgcych Zamawiajgcemu: zliczanie
wyprodukowanej w PV energii w odczycie dziennym (Epay), rocznym ( Evear) i sumacyjnym od
pierwszego uruchomienia ( Etota), aktywny monitoring, rejestracje i wizualizacje biezgcych

i archiwalnych parametréw funkcjonalnych instalacji PV (moc chwilowa, napiecie, prad) oraz
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jej serwisowanie (sygnalizacja awarii, nieprawidtowosci) i nadzér eksploatacyjny. Zamawiajgcy

oczekuje zastosowania uktadéw automatyki zabezpieczerh EAZ oraz zdalnie

sterowanych zespotdw wytacznikowych ZW dla instalacji powyzej 100 kW zgodnie
z wymogami OSD Tauron, jedli takie beda. Podstawa przystapienia przez wykonawce do
realizacji czesci budowlanej zamierzenia jest akceptacja przez Zamawiajgcego przedstawionej
dokumentacji projektowej. Na tym etapie Zamawiajacy oczekuje, iz wykonawca bedzie
budowat z dostarczonych przez siebie komponentdéw instalacje PV na obiektach w kolejnosci

zatwierdzonego harmonogramu i zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa.

W szczegdblnosci Wykonawca wykona nastepujace prace budowlane:

- prace ziemne,

- montaz konstrukcji wsporczych i posrednich dla paneli PV na gruncie,

- adaptacje istniejacej infrastruktury obiektéw dla potrzeb montazu instalacji PV,
- wykonanie przepustéw kablowych, utozenie tras kablowych w wykopach,

- prace porzadkowe i przywracajgce stan poczgtkowy na obiektach

oraz prace instalacyjne:

- montaz konstrukcji systemowych i posrednich,

- montaz paneli na konstrukgji,

- montaz inwerterdw i rozdzielnic RPV z zabezpieczeniami przepieciowymi i nadpragdowymi,
- montaz przewodow i kabli instalacji ACi DC, |

- podfaczenie instalacji do sieci wewnetrznej Zamawiajgcego,

- montaz instalacji odgromowej,

- wykonanie préb i pomiaréw odbiorczych,

a takze prace koncowe:

- przygotowanie kompletu dokumentéw do odbioru koricowego,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

- zgtoszenie wykonanej instalacji do OSD Tauron,

- szkolenie personelu obstugi,

- opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania ruchu.
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1.4 Ogdlna koncepcja budowy instalacji PV i warunki jej realizacji

Instalacje fotowoltaiczne majg dziata¢ w systemie ,on-grid” z podtgczeniem do systemu
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zatozeniem programu jest produkcja
energii elektrycznej z OZE ktdrej priorytetem jest zaspokajanie potrzeb wtasnych Obiektow
(autokonsumpcja) oraz przekazywanie niewykorzystanych nadwyzek do sieci OSD. WSszystkie
instalacje winny dziata¢ w trybie automatycznym — bezobstugowym, a Zamawiajgcy winien
sprawowac nad nimi dozér i kontrole zdalnie przy pomocy dostarczonego przez Wykonawce
wyposazenia i oprogramowania (net controlling). Niezaleznie od powyzszego instalacje winny
archiwizowaé dane produkcyjne na serwerach producentéw inwerteréw, i optymalizatoréw,
a Zamawiajacy powinien mie¢ do nich dostep jako zalogowany uzytkownik systemu.

W instalacjach powyzej 100 kW OSD wydajgc Warunki Przytgczenia moze zaleci¢ montaz
urzadzen dokonujgcych bezposredniej transmisji danych o stanie odwzorowania tgcznikéw
instalacji PV do systemu SCADA OSD i Wykonawca winien uzgodni¢ z OSD, dostarczy¢

i zamontowa¢ wymagane i zaaprobowane urzadzenia. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
dostarczenia sygnatu sieci Internet lub Intranet do kazdego obiektu wym. w Zat. nr 1. Instalacja
PV na SUW w Mirocinie Srednim oraz cze$ciowo w SUW na ul. Elektrycznej w Kozuchowie sg
wg. Projektéw Koncepcyjnych instalacjami dachowymi o réznym pokryciu dachu. Pozostate;
w Pompowni Wody w Czciradzu, Oczyszczalni w Podbrzeziu Dolnym oraz cze$ciowo w SUW
w Kozuchowie na ul. Elektrycznej sg instalacjami gruntowymi. Jednakze wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo do potwierdzenia na podstawie wtasnej wizji lokalnej wszystkich
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, w tym réwniez mocy instalacji PV przewidzianej do
zabudowy oraz powierzchni przeznaczonej pod panele PV na kazdym obiekcie. Zamawiajacy
nie okresla rodzaju zastosowanych konstrukcji mocowania paneli na obiektach pozostawiajac
w tym zakresie wolny wybér Wykonawcy, jednakze wymaga by kazda propozycja byta poparta
certyfikatami i Swiadectwami technicznymi producenta o spetnianiu przez proponowang
konstrukcje stosownych norm wytrzymatosciowych. Konstrukcje montowane na dachach nie
moga pogarszac parametréw eksploatacyjnych dachu. Na terenie oczyszczalni Sciekéw projekt
konstrukcji wsporczej i systemowej winien uwzglednia¢ szkodliwe oddziatywanie atmosfery

na te konstrukcje, jesli takie moze wystgpic.
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Warunki realizacji zadania przez Wykonawce powinny uwzgledniaé¢ minimalizacje ucigzliwosci
dla $rodowiska, a takze zaktécenia proceséw technologicznych na w/w obiektach. Sposéb
montazu powinien cechowac sie minimalng ingerencja w istniejgcg infrastrukture obiektéw,

tak aby zmniejszy¢ do niezbednego minimum zakres prac odtworzeniowych.

1.5 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.5.1 Wymoég wykonania koniecznych ekspertyz dot. zagospodarowania terenu

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska, zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), zamdéwi na wiasny
koszt mape geodezyjng do celéw projektowych dla obiektéw, w ktérych bedzie wymagane
pozwolenie na budowe oraz mape do celéw opiniodawczych dla pozostatych obiektdw,
a takze pozyska wszystkie inne dokumenty i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
zadania.

Ustali dla instalacji naziemnych:

- geologiczne warunki terenowe spoistosci  gruntu pod katem posadowienia konstrukcji
wsporczych,

- warunki srodowiskowe wraz z oceng stopnia oddziatywania planowanych instalacji PV na
$rodowisko. (Obszar Natura 2000) Wymég ten dotyczy instalacji o mocy powyzej 100 kWp

i zajmujacej obszar powyzej 1ha.

Dla instalacji dachowej w SUW w Kozuchowie, ustali:

- stan konstrukcji wiezby dachowej budynku pod katem wytrzymato$ci na
dodatkowe obcigzenie panelami PV i uzyska opinie uprawnionego konstruktora

o dopuszczeniu montazu instalacji PV na dachu. W obiekcie Pompownia Wody w Mirocinie
$rednim wykonawca w ramach opracowywanego PB zaprojektuje rozwigzania materiatowo-
techniczne dla konstrukcji i pokrycia potaci dachu oraz jego minimalnej powierzchni
koniecznej dla PV - dla planowanego nowego budynku hali pomp. Ponadto dla instalacji
powyzej 100 kWp Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego do OSD Tauron o wydanie
Warunkow Przytgczenia Wytwércy Energii Elektrycznej (WPW)

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez odpowiednie
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wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnied nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry odmdéwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, jesli stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Instalacji do rozruchu i eksploatacji. Zatwierdzenie
wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru jest warunkiem
koniecznyrh realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnoéci Wykonawcy

wynikajacej z Kontraktu.
1.5.2 Wymagania stawiane dokumentaciji projektowej. Stadia dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Dla zakresu robét wymagajacych uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe
Zamawiajgc ustala nastepujacy zakres dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany skfadajacy sie z czesci PZT (plan zagospodarowania terenu) oraz czeéci
PAB (projekt architektoniczno-budowlany) a takie Projektu Technicznego w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét zwigzanych z montazem jako uszczegétowienie Projektu
Budowlanego (schematy instalacji, mapy, rysunki konstrukcji)

- informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dla zakresu robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe Zamawiajacy ustala
nastepujgcy zakres dokumentacji projektowej:

- projekt Techniczny (tres¢ i forma zgodna z Ustawg z dnia 13 kwietnia 2020 roku o zmianie

Ustawy Prawo Budowlane. Dz.U. 2020poz 471.



Program Funkcjonaino Uzytkowy
dla zadania: Instalacje Fotowoltaiczne na terenie obiektéw Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie

- dokumentacja techniczna rozwigzarn budowlano-konstrukcyjnych i materialowych oraz

szczegdtoéw nie uwzglednionych w Projekcie Budowlanym,

- schematy instalacji i wyposazenia technicznego instalacji PV,

- informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé opracowania w braniy konstrukcyjnej

i instalacyjnej elektrycznej a w szczegdlnosci:

- rysunki i schematy niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji PV — uwzgledniajace

kolejnosc¢ i potozenie paneli w faricuchu, montazu konstrukcji wsporczych i systemowych

oraz paneli, inwerteréw i innych komponentéw systemu, |

- obliczenia i symulacje komputerowe efektéw energetycznych (uzyskéw) projektowanych
instalacji PV (bilans energii),

- plan zagospodarowania terenu pod budowe naziemnych instalacji PV,

- karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci EU dla wszystkich komponentéw, a dla
jednostek wytwérczych réwniez zgodnosé z normg PN-EN 50549 i wymogami technicznymi
OSD.

Projekty budowlane i wykonawcze dla systemdéw fotowoltaicznego powinny zawieraé

nastepujgce pozycje:

1. Opis techniczny

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Zakres projektu

5. Opis techniczny zasilania obiektu

6 Opis techniczny i wymagania projektowanego systemu PV

7. Generator DC PV. Rozmieszczenie paneli, konfiguracja

8 Panele fotowoltaiczne, opis techniczny, karty katalogowe, certyfikaty.

9. Opis typu konstrukcji mocujacej (wsporczej i systemowej) obliczenia, certyfikaty

10. Inwertery i ich lokalizacja

11. Rozdzielnie RPV AC/DC. Dobdr wyposazenia.

12. Kable przesytowe

13. Bilans energii - obliczenia

10
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14. Ochrona przeciwprzepieciowa
15. Ochrona przeciwporazeniowa
16. Ochrona przeciwpozarowa
17. Instalacja odgromowa

18. Komunikacja i IT - monitoring
19. Zagadnienia BHP

20. Czesc rysunkowa. Schematy instalacji, rys. techniczne konstrukcji, mapy.

1.5.3 Wymagania dotyczace uzyskania niezbednych pozwolen i uzgodnien projektowych

Niezaleznie od wymagan opisanych w pkt. 1.5.1 Wykonawca po zatwierdzeniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego jest obowigzany do pozyskania wszystkich innych
niezbednych i przewidzianych prawem dokumentdéw koniecznych do prawidtowej realizacji
zamierzen budowlanych.

Instalacje elektryczne na obiektach muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w szczegdlnosci z PN-EN 50549 oraz PN-HD 60364 i by¢ gotowe do
podfgczenia ich do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej na obiektach Zamawiajgcego. Za
prawidtowe dziatanie instalacji Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé.

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty pod nazwa:
Koncepcja sprzgetowo - przestrzenna obiektu - sporzadzong zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz SIWZ, a takze Projekt organizacji ruchu na terenie budbwy. Dokumenty

te winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem Wykonawcy do robét.

1.5.4 Wymagania dotyczgce placu budowy i wykonywanie robét budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
zapoznania si¢ z obiektami, instalacjami i urzadzeniami znajdujacymi sie na terenie
wykonywania prac, a ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowié naruszenie
interesdow osdéb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany zlokalizowaé na terenie budowy

miejsce czasowego przetrzymywania materiatéw i urzadzen w sposéb nie powodujgcy
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trudnosci  komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektéw oraz nie powodujacy szkdd
w srodowisku naturalnym. Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenia,

$wiatta ostrzegawcze, rusztowania, system monitoringu wideo itp. o ile bedg wymagane.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco wszystkie odpady i zanieczyszczenia zgodnie z ustawa
o recyklingu odpaddéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie

z umowg i zatwierdzong dokumentacjg projektowa, PFU, a takze za jako$é zastosowanych
materiatéw. Polecenia Inspektora Nadzoru winny by¢ wykonywane nie pézniej niz

w okredlonym przez niego terminie pod grozbg wstrzymania robét. Skutki btednie wykonanych

przez Wykonawce prac zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.

1.5.5 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.

1.5.6 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtaéciwosci przewozonych
materiatow. Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw i zasad BHP
i odpowiednio  zabezpieczy¢  wykonywanie prac. Poniewaz wystepuje  ryzyko

i niebezpieczeristwo porazenia pragdem elektrycznym DC i AC o napieciu niebezpiecznym dla

12
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zycia i zdrowia ludzkiego to wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
Na potrzeby prowadzonych prac Wykonawca zapewni dla swoich stuzb wszelkie niezbedne
srodki medyczne i higieny osobistej. Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie prowadzonych robét w obrebie Placu
Budowy nie pézniej niz 24 godziny od zaistniatego zdarzenia, a ewentualny wypadek

udokumentuje zgodnie z obowigzujgcym prawem.

1.5.8 Gwarancje
Wykonawca udziela petnej gwarancji za cato$¢ zamdwienia wg nastepujgcych warunkdéw:

1. Roboty budowlane i montazowe w tym dotyczace instalacji elektrycznych oraz wbudowane
urzadzenia, materiaty i konstrukcje - minimum 120 miesiecy (10 lat).

2. Gwarancja trwatosci i wydajnosci paneli fotowoltaicznych wg warunkéw standardowych
po pierwszych 10 latach eksploatacji nie mniej niz - 90%, a po nastepnych 15 latach
eksploatacji nie mniej niz - 80% poczatkowej wydajnosci wynikajgcej z danych katalogowych
ich producenta. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw
gwarancji producenta paneli przeniesionej na sprzedawce, ktéry ma przedstawicielstwo
handlowe i serwis gwarancyjny w Polsce.

3. Gwarancja petnej sprawnosdci dla inwerteréw fotowoltaicznych wg warunkéw
standardowych tj. minimum 60 miesiecy (5 lat). Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie brzez
Wykonawce dokumentdédw gwarancji producenta inwerteréw przeniesionej na sprzedawce,
ktory ma przedstawicielstwo handlowe i serwis gwarancyjny w Polsce.

4. Okres gwarancji dla catosci zamdwienia jest liczony od dnia podpisania bezusterkowego
Protokotu Odbioru Koricowego Robdt przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot
zamoéwienia z datg odbioru koricowego. Dokument gwarancyjny bedzie zatacznikiem do
Protokotu Odbioru Koricowego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swdj
koszt usuwac wszelkie wady i usterki na obiekcie bedgce skutkiem ztej jakosci

przeprowadzonych robét lub zastosowanych materiatéw.
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7. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce

w terminie do 7 dni od dnia powziecia informacji o ich ujawnieniu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia (w formie elektronicznej lub papierowej) o ujawnionych
usterkach.

9. Usunigcie usterek powinno nastgpi¢ w okresie 7 dni od dnia przystgpienia (o ktérym
mowa w powyzszym punkcie). O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego pisemnie.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w punkcie 7. bez uzasadnionej
przyczyny, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

11. Wykonawca zapewnia bezptatne oraz ptatne serwisowanie i przeglady techniczne
urzadzen objetych zamdéwieniem — w okresie obowigzujgcej gwarancji dla danego
urzadzenia. Gwarancja nhalezytego wykonania robét montazowych wynosi 5 lat od daty
podpisania protokotu koricowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego. Gwarancja
produktowa producenta na panele i inwerter przeniesiona na sprzedawce standardowo w
UE wynosi 5 lat. Wigkszos¢ renomowanych producentdw zwigksza okres bezptatnej
gwarancji produktowej do 7 lub nawet 10 lat w przypadku paneli . Okres i terminy
bezptatnych i ptatnych przeglagdéw instalacji okresli Umowa na wykonanie Zadania na
podstawie opracowanego SIWZ. Gwarancja wydajnosci paneli w UE wynosi 80% wydajnosci |
poczatkowej po uptywie 25 lat d uruchomienia instalacji co odpowiada calkowitemu
spadkowi wydajnosci 0.8% rocznie z tym ze przez pierwsze 10 lat dopuszczalny spadek

wydajnosci wynosi 1% a wie c 90% wydakjnosci poczatkowe] po 10 latach eksploatacji.
Z uwagi na odlegty termin weryfikacji tego zapisu przyjmuje sie za miarodajne sprawdzenie

wydajnosci instalacji na koniec okresu gwarancyjnego okre$lonego w SIWZ i umowa.

Serwis i przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone przez wykonawce osobscie lub przez
podmioty wskazane przez wykonawce i zakaceptowane przez Zamawiajacego w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub wyznaczonych przez producenta/sprzedawcéw

urzadzen oraz w przypadku koniecznosci stwierdzonej przez Zamawiajgcego. W przypadku
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stwierdzonej awarii oraz naprawy gwarancyjnej zakres serwisowy obejmuje réwniez czynnosci

bezptatnej wymiany uszkodzonych lub zuzytych czesci na elementy nowe.
12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania gwarancji i serwisu.

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania gwarancji i serwisu gwarancyjnego jest kwota
gwarancyjna ustalona w Umowie ktora stanowi cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy za
realizacje Zamdwienia i ktéra zostanie wyptacona Wykonawcy przez Zamawiajgcego po

zakonczeniu okresu gwarancyjnego okreslonego w SIWZ i Umowie.

1.6 Wymagania formalne stawiane komponentom systeméw PV

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty wydane przez laboratoria notyfikowane
przez Komisje Europejska. (np. TUV np. Polska Sp. z 0.0.) W dokumentacji projektowe;j
przedtozonej Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nalezy przedstawié wszystkie komponenty

instalacji PV, ktérych parametry spetniajg ponizsze wymagania.

1.6.1 Panele fotowoltaiczne

1. W instalacjach nalezy zastosowa¢ panele fotowoltaiczne typu krzemowego o parametrach:
- monokrystaliczne o minimalnej mocy jednostkowej 400 Wp,

- wspotczynnik sprawnosci optycznej nie mniejszy niz 15,8% dla warunkéw STC,

- dopuszczalne obcigzenie statyczne nie mniejsze niz 8000 PA,

- temperaturowy wspdfczynnik mocy nie wiekszy niz 0.42 %/°K (wartos$¢ ujemna),

- temperaturowy wspdtczynnik napiecia nie wiekszy niz 0.40 %/°K (warto$é¢ ujemna),

- pozytywnej tolerancji mocy 0/+4,99Wp,

- gwarancja produktowa producenta minimum 11 lat,

- spetniajace warunki normy IEC 62716, IEC 61701,

- odpornos¢ na PID: zgodnie z norma ICE 62804—1:2015 lub réwnowazna;

- wspotfczynnik wypetnienia: nie mniejszy niz 0,775;

Powyisze nalezy udokumentowaé zatgczajac oryginalne karty katalogowe proponowanych

modutdw.
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1.6.2 Inwertery
Zastosowane w instalacjach inwertery muszg charakteryzowac sie:
- stopniem ochrony minimum IP65,
- temperaturg pracy -20°C do +50 °C
Ponadto winny posiadac:
- system pomiaru izolacji w obwodzie DC pozwalajgcy eliminowaé wszelkie uszkodzenia
w okablowaniu paneli, jak rowniez w samych panelach,
- monitoring parametréw sieci AC,
- modut antywyspowy zgodny z norma PN-EN 50549 (daw.50438),
- napiecie zasilajgce 230/400 V (sie¢ wytgcznie 3 fazowa),
- sprawnos¢ europejska: min. 95,3%,
- mozliwos¢ zastosowania optymalizeréw modutowych,
- zastosowany wytgcznik DC,
- wyposazenie w ztgcza webconnect TCP/IP (wifi, ethernet, internet) oraz protokét MODBUS
RTU i TCP,
- dostosowanie do instrukcji IRIESD (czasy wytaczen po przekroczenia wartosci Un i fn),
- gwarancja produktowa producenta min 11 lat.
Inwertery nalezy tak dobrac¢ - aby moc wyjsciowa AC byta mniejsza o min 10% od mocy
generatora DC (przewymiarowanie).
Powyzsze udokumentowacé kartami katalogowymi.

- wskazane by inwertery posiadaty gwarancje produktowa producenta typu ,,out door to door”

1.6.3 Przewody DC

Przewody DC uzyte w instalacjach winny byé przeznaczone do instalacji PV (Solarflex) oraz
posiadac:

- napiecie pracy min 1000 V DC (zalecane 1500 V)

- podwdjna izolacje (Polyetylen) odporng na UV i warunki atmosferyczne.

- temperature pracy w granicach -40 °C do + 70°C

Nalezy zatgczy¢ certyfikaty lub karty katalogowe z danymi od producenta.
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1.6.4. Konstrukcje wsporcze (posrednie) i systemowe

Zastosowane  konstrukcje musza wg obliczen  projektowych spetnia¢  warunki

wytrzymatosciowe wg normy PN-EN 61537:2007 lub w przypadku zastosowania gotowych

konstrukeji systemowych posiadaé certyfikat zgodnosci z tg norma wydany przez Europejski

Instytut Certyfikacji np. TUV Rheinland Polska Sp. z 0.o0.

1.6.5 Wymagania dotyczace opomiarowania systeméw PV, monitoringu, komunikacji i
wizualizacji stanu pracy.

Systemy fotowoltaiczne na poszczegdinych obiektach nalezy wyposazyé w urzadzenia

monitorujgce parametry systemu zaréwno po stronie DC jak i AC. Urzadzenia monitorujace

pracg systemu powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z dedykowanym wolnym od opfat

serwerm na ktdrym zmierzone dane zostang zapisane, poddane obrébce a nastepnie

udostepnione za posrednictwem Internetu. Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie

systemu fotowoltaicznego powinno odbywaé sie przez portal, poprzez ktéry operatorzy

instalacji i personel utrzymania ruchu Zamawiajgcego muszg mie¢ dostep do istotnych danych

w dowolnym momencie. Wigkszo$¢ renomowanych producentéw inwerteréw posiada taki

bezptatny serwer

Zakres monitorowanych parametréw powinien zawieraé:

- ilos¢ wyprodukowanej w PV energii elektrycznej w odczycie dziennym, rocznym

i sumacyjnym od poczgtku uruchomienia.

- aktualng moc oddawang do instalacji Zamawiajacego

- rejestracje i archiwizacje podstawowych parametréw instalacji przez min okres 24 mies.

Konfiguracja serweréw Zamawiajacego w celu umozliwienia odczytu podstawowych danych

biezgcych z kazdego obiektu na stronie internetowej Zamawiajgcego pozostaje w jego gestii.
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1.6.6 Wymagania stawiane wewnetrznym instalacjom elektrycznym (AC) oraz instalacjom
odgromowym. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa. Uzgodnienia z
rzeczoznawca d/s zabezpieczen pozarowych

Wszystkie instalacje wewnetrzne w tym instalacja odgromowa, przeciwporazeniowa
i przeciwprzepieciowa powinny by¢é wykonane zgodnie z wieloarkuszowa norma
zharmonizowang PN-HD 60364:2012 a schemat instalacji uzgodniony z rzeczoznawcy d.s.

ochrony p. poz.

1.7 Odbiory robét (czesciowy, koricowy, prac zanikowych)

Wszystkie roboty przy realizacji zamierzenia podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.

1.7.1 Odbior robét zanikajac i ulegajacych zakryciu

Polegajgcy na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru po akceptacji Inzyniera Kontraktu - Koordynatora. Gotowo$¢ danej czeéci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy zjednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Fakt odbioru zostanie
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy (Rejestru budowy) bez koniecznoéci sporzadzania

odrebnego protokotu.

1.7.2 Czesciowy odbidr robat (etapowy)

Polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czelciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbiory czeéciowe robét beda
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inzyniera kontraktu -
koordynatora a takze innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtaszaé
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy (rejestru
budowy) z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez osoby

odpowiedzialne. Z czynnosci odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokdt.
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1.7.3 Odbidr koricowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego ktdrej podstawowy czton tworza:

- upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,

- Kierownik budowy/robét ze strony Wykonawcy,

- Inspektor Nadzoru,

- Inzynier Kontraktu-Koordynator,

- Inni przedstawiciele Zamawiajacego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego, bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robét budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy (rejestrze
budowy) wpisem dokonanym przez Kierownika budowy/robét, potwierdzonym przez
Koordynatora i Inspektora Nadzoru. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci
odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego i przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej. Za datg wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date spisania
Protokotu Odbioru Koricowego zadania inwestycyjnego. W razie nie usuniecia przez
Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, w okresie
gwarancji jakosci / rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoséci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
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1.7.4 Wymagania dotyczace dokumentow do odbioru konncowego

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego jest sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz powykonawczg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji zadania,

2) dzienniki budowy (rejestry),

3) protokoty odbioru oraz oswiadczenia o braku uwag do przeprowadzonych robdt od
koordynatora i Inspektora Nadzoru, a takze zarzgdcéw obiektéw Zamawiajgcego.
4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.

5) oswiadczenie o udzielonej Gwarancji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.7.5 Wymagana dot. oznakowania, opracowania instrukcji obstugi systemow i szkolenia
personelu

Wykonawca powinien wszystkie zamontowane urzgdzenia instalacji PV oznakowad i zgodnie
z wymogami PN-HD60364. Dla potrzeb personelu obstugi opracowac
i umiesci¢ w eksponowanym miejscu instrukcje obstugi ze szczegdlnym uwzglednieniem
reakcji personelu na stany zagrozenia (pozar, przepiecia atmosferyczne, itp.).

Niezaleznie od powyzszego winien przeprowadzi¢ co najmniej 2 godzinne szkolenie personelu
technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji zamontowanych instalacji PV z wizjg lokalng

na obiektach, na ktérych zostaty zamontowane instalacje PV.

2.0 Czesc informacyjna programu
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2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z przepisami prawa.

Wykonawca we wfasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$c¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Informacja od Zamawiajgcego Na podstawie Art. 29 pkt. 4 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 984) z pdiniejszymi zmianami instalacje

fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW (tzw. mikroinstalacje) sg zwolnione z obowigzku uzyskania

Pozwolenia na budoweg oraz na podstawie na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. ¢ cyt. ustawy brak
jest obowigzku ich Zgtoszenia we wiasciwym terytorialnie Urzedzie Administracji Budowlanej

(Starostwo Powiatowe).

Przedsiewzigcia te nie wymagaja réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko oraz nie wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie oraz Rozporzgdzeniu Rady ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Jednakze ostateczng decyzje
o tresci i formie dokumentacji procesu budowlanego podejmuje Kierownik Jednostki
Nadzoru Budowlanego we wiasciwym miejscowo Organie Nadzoru Budowlanego
(Starostwo Powiatowe w Kozuchowie) i wykonawca ma obowigzek zastosowaé sie do jego

decyzji w tej sprawie.

2.2 Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoéciami na cele
budowlane.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stanowigce prawo

do dysponowania nieruchomoscia.
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2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane

z planowanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw

patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagari prawnych

odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposdb ciagly bedzie

informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich

obowigzujgcych norm i innych aktéw prawnych a w szczegélnosci:

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

z p6zniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwieri publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2020 2275 r. - wraz z pdzniejszymi zmianami);

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 14 kwietnia 2021 r.poz 869);

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst 11,luty 2021
Dz.U nr 2021 poz 272);

7) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U nr 62

poz 627

8) Ustawa o Odpadach (Dz. U.01.62.628 z pozn. zm.);

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pozn. zm.);

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086);
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami);

13) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsiewzig¢ moggacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 z pézniejszymi zmianami);

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841);

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzeénia 2005 r. w sprawie
kryteridw oraz procedur dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z pdzniejszymi zmianami);

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkdéw,

w ktérych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347

z pdzniejszymi zmianami);

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206 z pdzniejszymi zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikdw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. z pézniejszymi
zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.98.126.839 z pdzniejszymi zmianami);

20) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

(Dz.U.03.121.1139 z pdZniejszymi zmianami);
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21) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.03.121.1137 z pdiniejszymi zmianami);

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779 z pdiniejszymi zmianami);

23) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. -w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami);

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401 z pbzniejszymi zmianami);

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126- z pdZniejszymi zmianami);

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami);

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z pdzniejszymi zmianami);

28) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne;

29) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

30) PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$noé¢ pali i fundamentéw palowych;

31) PN-EN 61215 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu lub norma réwnowazina;

32) PN-EN 61730 — Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) lub norma

réwnowazna; Wszystkie pozostate przepisy majace zastosowanie i wptyw na kompletno$é
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i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeristwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych oraz wptywajace na
uzgodnienia z OSD Tauron — warunki przytaczenia do sieci energetyczne;.

33. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2020 w sprawie przedsiewzieé¢

mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

2.5 Przekazanie terenu budéw

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.6 Zabezpieczenie terenu i ochrona srodowiska w trakcie realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to zabezpieczajgce
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, sprawny i wymagany na podstawie odpowiednich

przepisow sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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2.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca bedzie: utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb Ilub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych
znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny
wzglad na: lokalizacje wykopéw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,

a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca

zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty
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potwierdzajagce te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawczej.

2.10 Ochrona wtasnosci publicznej i intelektualnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji

iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Bedzie réwniez odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.11 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetfniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu
trwania robdt i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

kontraktowe;j.
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2.12 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc roboty utrzymania nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

2.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i odebrane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesiac przed

terminem ich zabudowania.

3. Zatgcznik nr 1 do PFU  Wykaz obiektéw Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych ,,USKOM”
Sp. z 0.0. w Kozuchowie

4. Projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznych na obiektach wym. w zat. .nr 1

cian LopLOpracowat
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