



Kożuchów, 18.06.2018 r.

Informacja – Modyfikacja Nr 2 Projektu Umowy

Dotyczy: Zadania Nr 13 pn.: „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ul. Chabrowa i Kwiatowa w Kożuchowie” – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.

Informuje się, że Zamawiający modyfikuje Tom II – Załącznik nr 4 – Projekt Umowy. W §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół końcowego odbioru robót. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, § 7 Cena - w całości otrzymuje brzmienie:

§ 7

Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o których mowa w § 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół końcowego odbioru robót. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego.
3. Tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

kwotę netto:**PLN**

słownie:**PLN**

plus podatek VAT według obowiązujących przepisów w kwocie:.....**PLN**

słownie:**PLN**

co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości:.....**PLN**

słownie:**PLN**

na rachunek bankowy numer w banku

4. Kwota określona w ust. 2 odpowiada zakresowi prac i robót, przedstawionemu w SIWZ wraz z załącznikami. Zawierać ma wszystkie koszty, w tym m.in.:

- 1) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,
- 2) koszt pełnienia wszystkich obowiązków kierownika budowy,



UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHÓW - ETAP II

- 3) pełen zakres prac i robót budowlano - montażowych zgodnie z wymaganiami SIWZ w tym: koszt zakupu materiałów, urządzeń i innych elementów zgodnie z wymogami SIWZ, koszt sprzętu, robocizny, transportu, dostaw i montażu, narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
- 4) koszty zajęcia terenów na czas wykonywania robót,
- 5) koszty wykonania oznakowania i organizacji każdego placu budowy i ruchu wraz z ewentualnym projektem organizacji ruchu,
- 6) koszty zabezpieczenia i oznakowania każdego terenu budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i zamontowania tablic informacyjnych,
- 7) koszty pomiarów, badań i czynności kontrolnych, ekspertyz poprawności funkcjonowania instalacji i urządzeń,
- 8) koszt robót przygotowawczych, zabezpieczeń tymczasowych, porządkowych, odtworzeniowych,
- 9) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadów,
- 10) koszty mediów na czas robót,
- 11) koszty obsługi geodezyjnej,
- 12) koszty dokumentacji powykonawczych,
- 13) koszty uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym ewentualnych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
- 14) koszty odbiorów, uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień i certyfikatów,
- 15) podatek VAT, ZUS pracodawcy,
- 16) inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wynikające z obowiązujących przepisów, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowań.

Załącznik: Zmodyfikowany Projekt Umowy

PROKURENT

Robert Rychlak
Robert Rychlak

.....
Podpis osoby upoważnionej